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SUMMARY REPORT

Informasi Tender

Kode Tender 17810035

Nama Tender Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie 
dan Sarana Pendukungnya

K/L/P/D Provinsi Kalimantan Timur

Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Jenis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur

Anggaran
Tahun Sumber Dana Nilai

2023 APBD Rp. 118.607.807.500,00

Nilai Pagu Rp. 118.607.807.500,00

Nilai HPS Rp. 118.607.110.000,00

Jenis Kontrak Harga Satuan

Kualifikasi Usaha Besar

Lokasi Pekerjaan Samarinda - Samarinda (Kota)

Persyaratan Kualifikasi Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Izin Usaha

SIUJK Konstruksi Badan Usaha Kualifikasi BESAR yang 
masih berlaku

1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah 
anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) 
perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi 

2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa 
Konstruksi (IUJK) 

3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha 
Besar [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi
/layanan sub bidang klasifikasi/layanan Jasa Pelaksana Konstruksi 
Bangunan Kesehatan (BG008) KBLI 2015 41015 / Sub Klasifikasi 
Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) KBLI 2020 41015; [sesuai 
dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan] 
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4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x 
NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): 
a)untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai 
sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan,atau 
b)untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub 
bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan 
lingkup pekerjaan konstruksi bangunan gedung 6 lantai [diisi dengan 
memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang 
disyaratkan] 

5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen 
Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja [hanya 
disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks
/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar] 

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan 
(apabila ada perubahan) 

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak 
menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam 
pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang 
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha 
tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai 
tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan 
mengambil cuti di luar tanggungan Negara 

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi 
dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan 
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali 
bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak 
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Memenuhi Sisa Kemampuan Paket SKP mengacu sebagaimana 
ketentuan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi LDK

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
Dalam hal peserta melakukan KSO mengacu sebagaimana ketentuan 
yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi LDK, Memiliki 
pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun 
waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun 
swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Tanggal Pembuatan 14 Desember 2022 14:28 Oleh Sidiq Prananto Sulistyo, ST

Tanggal Persetujuan
Tanggal Disetujui oleh

21 Desember 2022 17:43 Suwindra Yudha Pratama, S.STP, M.Si

21 Desember 2022 17:45 HALIM SUPRAYOGI, S.T.
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21 Desember 2022 19:32 DEWI SUSANTI

21 Desember 2022 19:34 Dwi Maharani, A.Md

21 Desember 2022 19:34 AHMAD BUSRO, A.MD

21 Desember 2022 19:35 YARRI ADHIDARMA, S.T.

21 Desember 2022 19:36 Zulfiky Octavianto, ST

Jadwal

Tahapan Mulai Akhir

Pengumuman Pascakualifikasi 21 Desember 2022 20:00 27 Desember 2022 08:00

Download Dokumen Pemilihan 21 Desember 2022 20:00 27 Desember 2022 16:00

Pemberian Penjelasan 23 Desember 2022 09:00 23 Desember 2022 17:00

Perubahan Oleh Suwindra Yudha Pratama, S.
STP, M.Si

23 Desember 2022 09:00 23 Desember 2022 11:00

Alasan pokja melakukan perubahan jadwal untuk melakukan jawaban 
anzwising

Upload Dokumen Penawaran 23 Desember 2022 19:00 27 Desember 2022 16:00

Perubahan Oleh Suwindra Yudha Pratama, S.
STP, M.Si

23 Desember 2022 13:00 27 Desember 2022 16:00

Alasan pokja melakukan perubahan jadwal untuk melakukan jawaban 
anzwising

Pembukaan Dokumen Penawaran 27 Desember 2022 16:05 4 Januari 2023 20:00

Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan 
Harga

27 Desember 2022 16:05 4 Januari 2023 20:00

Pembuktian Kualifikasi 2 Januari 2023 09:00 4 Januari 2023 20:00

Penetapan Pemenang 5 Januari 2023 08:00 6 Januari 2023 15:00

Perubahan Oleh Suwindra Yudha Pratama, S.
STP, M.Si

5 Januari 2023 08:00 5 Januari 2023 12:00

Alasan pokja melakukan perubahan jadwal untuk penetapan pemenang, 
dikarenakan menunggu surat penetapan pemenang dari PA

Pengumuman Pemenang 6 Januari 2023 15:01 6 Januari 2023 17:00

5 Januari 2023 12:01 5 Januari 2023 15:00
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Perubahan Oleh Suwindra Yudha Pratama, S.
STP, M.Si

Alasan pokja melakukan perubahan jadwal untuk penetapan pemenang, 
dikarenakan menunggu surat penetapan pemenang dari PA

Masa Sanggah 6 Januari 2023 17:01 11 Januari 2023 09:05

Perubahan Oleh Suwindra Yudha Pratama, S.
STP, M.Si

5 Januari 2023 15:01 10 Januari 2023 15:05

Alasan pokja melakukan perubahan jadwal untuk penetapan pemenang, 
dikarenakan menunggu surat penetapan pemenang dari PA

Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 11 Januari 2023 09:10 16 Januari 2023 16:00

Perubahan Oleh Suwindra Yudha Pratama, S.
STP, M.Si

10 Januari 2023 15:10 16 Januari 2023 16:00

Alasan pokja melakukan perubahan jadwal untuk penetapan pemenang, 
dikarenakan menunggu surat penetapan pemenang dari PA

Penandatanganan Kontrak 12 Januari 2023 08:00 17 Januari 2023 16:00

Perubahan Oleh Suwindra Yudha Pratama, S.
STP, M.Si

11 Januari 2023 08:00 17 Januari 2023 16:00

Alasan pokja melakukan perubahan jadwal untuk penetapan pemenang, 
dikarenakan menunggu surat penetapan pemenang dari PA

Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ Dokumen Tanggal Kirim Status

602.2/143/CK-I/2023 SPPBJ Fisik Pandurata.pdf 25 Januari 2023 00:00 Terkirim

Informasi Kontrak

No Kontrak 602/ 177 /CK-II/2023

Nilai Kontrak Rp. 100.669.829.002,00

Tanggal Kontrak 1 Februari 2023

Masa Berlaku Kontrak 1 Februari 2023 - 1 Februari 2023

Nama Perusahaan PT. RAKA UTAMA

Dokumen Pemilihan
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Nama Dokumen Tanggal Upload Pengirim

Dok Tender Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul Wahab 
Sjahranie dan Sarana Pendukungnya.pdf

21 Desember 
2022 17:42

SUWINDRA.
YUDHA

Penjelasan Tender

Pertanyaan Peserta

Uraian Tanggal Pengirim

Waalaikumsalam wr wb...berikut kami kirimkan beberapa pertanyaan :

1 Apakah Jaminan Penawaran boleh dari Asuransi ? (sesuai dengan pasal 23.4)

2 Apakah Pada Tender ini di perlukan brosur ?

3 Surat Penawaran Harga (SPH) apakah masih di wajibkan yang bertanda tangan 
basah dan bermaterai ? atau kah cukup surat penawaran yang ada pada Aplikasi 
APENDO ?

4 Berapa hari masa pemeliharaan ?

5. Mohon batas upload Dokumen Penawaran di revisi menjadi tanggal 06 Januari 
2023. (Terima Kasih)

6.Alamat Pokja : Jl. Gajah Mada No. 2 Gedung B Kota Samarinda. Mohon di info 
Kode Pos ?

23 Desember 
2022 10:35

PT. PP URBAN

Pada LPSE di sebutkan HPS = Rp 118.607.110.000,- pertanyaan apakah harga 
HPS tersebut termasuk PPN atau belum PPN. Mohon agar bisa di jelaskan??

23 Desember 
2022 10:36

PT. PP URBAN

Selamat pagi Bpk/Ibu Pokja, izin bertanya :

1. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan 
Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt 
(Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir)

Untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi
/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan konstruksi bangunan 
gedung 6 lantai.

Pertanyaan kami : mengenai persyaratan pengalaman membangun 6 lantai atau 
lebih, apakah pengertian nya tidak terbatas pada bangunan kesehatan tapi boleh 
pada bangunan lainnya? Terimakasih.  

2. Untuk Persyaratan Peralatan Utama apakah Kapasitas yang dipersyaratkan 
adalah kapasitas minimum? Apakah boleh menyampaikan jenis Alat dengan 
Kapasitas yang lebih besar?

23 Desember 
2022 10:36

ANDI BINA 
CITRA

Mohon kepada Pokja Agar jangan sampai merubah nama Pokja Pemilihan Alamat 
Pokja dan Nama Paket tersebut yang ada pada (LDP) Lembar Data Pemilihan 
(BAB IV) Halaman 73.(Karena Nama Paket Pekerjaan dan Nama Pokja Pemilihan 
Sangat Penting). Terima Kasih

23 Desember 
2022 10:36

PT. PP URBAN
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Mohon waktu pemasukan dokumen dapat dimundurkan menjadi 06 Januari 2023 
? Karena Aanwizjing tanggal 23-12-2022 (Mosok batas upload tanggal 27-12-
2022) serta syarat syarat Subkontraktor Sulit.

23 Desember 
2022 10:37

PT. PP URBAN

Bagaimana dengan pekerjaan bongkaran Gedung Lama ? Apakah masuk scope 
kontraktor atau scope owner dengan cara di tender terpisah ? dan batas 
pekerjaan bongkaran di tanggal dan bulan apa ?

23 Desember 
2022 10:38

PT. PP URBAN

Dalam hal penyampaian Jaminan penawaran asli sesuai dengan Dokumen 
Tender halaman 29 dan/atau pasal 23.3, Apakah pengiriman jaminan penawaran 
di perbolehkan via jasa kurir seperti tiki/j&t/sejenisnya ? Mohon di jelaskan

23 Desember 
2022 10:38

PT. PP URBAN

Misalkan Jaminan Penawaran dikirim via Jasa Pengiriman dikirim sebelum 
tanggal 27 Desember lalu sampai diterima pokja pada tanggal 28 Desember. 
Apakah diperbolehkan ?

23 Desember 
2022 10:39

PT. PP URBAN

Apakah ada tinjauan lokasi (site visit) yang dipandu oleh wakil owner atau Pemilik 
(terkait dengan akses menuju wilayah lokasi proyek), kapan dan apakah bisa di 
berikan kontak person ?

23 Desember 
2022 10:39

PT. PP URBAN

Apakah IMB dan AMDAL sudah ada atau masih proses? Untuk IMB dan AMDAL 
masuk scope Penyedia atau masuk scope Owner ? Agar bisa di jelaskan...

23 Desember 
2022 10:40

PT. PP URBAN

Jika di kemudian hari terjadi revisi batas akhir pemasukan maka Penyedia tidak 
wajib / tidak diharuskan merevisi masa berlaku jaminan penawaran. Misalkan 
suatu hari adanya Adendum Dokumen Pemilihan atau RKS atau Outline spek 
atau KAK atau DED, sehingga batas akhir upload dokumen penawaran harus 
mundur 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari, mohon untuk jaminan penawaran tidak 
perlu di revisi masa berlakunya, point nya adalah masa berlaku penawaran sudah 
melebihi jauh dari batas akhir penandatanganan kontrak..?

23 Desember 
2022 10:40

PT. PP URBAN

A. ADMINISTRASI DAN TEKNIS

1.Mohon pemasukan dokumen bisa diundur menjadi tanggal 17 Januari 2022, 
dikarenakan pada tanggal pemasukan tersebut berdekatan dengan hari libur natal 
dan tahun baru, sehingga kami maupun kontraktor lain akan kesulitan dalam 
pemenuhan persyaratan dokumen penawaran, baik dari administrasi, teknis dan 
untuk mendapatkan harga yang kompetitif, karena beberapa vendor/rekanan kami 
sudah dalam masa liburan, serta pengurusan Jaminan yang melibatkan pihak 
Bank atau Asuransi.

2.Mohon penjelasan apakah IMB sudah ada ?

3.Mohon dijelaskan biaya penyambungan daya PLN, PDAM, Telepon yang 
menjadi tanggungjawab siapa ?

4.Mohon diberikan BQ yang jelas item pekerjaan (beton, besi & bekisting) terkait 
nama Lantai dan nama pekerjaan kolom, plat, balok, tangga.

5.Kapasitas alat di LDP apakah yang minimal. Kalau disediakan kapasitas lebih 
dari yang di LDP apakah di perbolehkan.

B. PEKERJAAN PERSIAPAN

23 Desember 
2022 10:41

PT. ADHI 
PERSADA 
GEDUNG
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1.Apakah sudah dilakukan survey kondisi eksisting terhadap utilitas yg harus 
dipindah agar tidak terkena dampak dalam pembangunan seperti : jalur PLN, 
Telkom, PDAM, Gas dll.

2.Apakah diperbolehkan air kerja menggunakan sumur bor untuk proses 
konstruksi ?

3.Apakah barak pekerja dan direksi keet boleh di dalam area proyek ?

C. PEKERJAAN STRUKTUR

1Mohon dijelaskan hirarki urutan antara BQ, Gambar, RKS jika terdapat 
perbedaan dokumen.

2Mohon dapat diberikan data tanah tanah (sondir , bor log).

3Berapa muka air tanah eksisting terhadap elevasi tanah +/- 0,00 terhadap 
gambar rencana ?

4Untuk galian tanah dibuang keluar site atau sudah disiapkan tempat oleh owner ?

5Mohon dijelaskan skup pekerjaan proyek.

6Apakah ada pekerjaan bongkaran eksisting ?

7Apakah alat pancang bisa menggunakan hammer ?

8Beton apakah boleh menggunakan FA ?

9Mohon diberikan detail tiang pancang (momen crack & kuat tekan).

10Pada BQ tiang pancang uk. 25x25 cm panjang 22 m, sedangkan pada gambar 
tiang pancang uk. 25x25 cm panjang 20 m, manakah yang digunakan ?

11Pada BQ mutu beton fc 31,5 MPa (K-350), sedangkan pada Gambar mutu 
beton fc 35 MPa, sedangkan pada RKS mutu beton fc 30 MPa, manakah yang 
digunakan ?

12Mohon diberikan info subkon turap di sekitar lokasi proyek

Masa berlaku Jaminan Penawaran apabila dibuat melebihi 21 Februari 2023, 
untuk antisipasi adanya addendum waktu, addendum evaluasi penawaran, 
addendum penetapan pemenang. Apakah diperbolehkan ?

23 Desember 
2022 10:42

PT. PP URBAN

Mohon diberikan email panitia untuk konfirmasi Jaminan Penawaran Asli ? 23 Desember 
2022 10:43

PT. PP URBAN

Kepada Pokja Pemilihan, berikut kami lampirkan pertanyaan mengenai paket 
Pekerjaan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul Wahab 
Sjahranie dan Sarana Pendukungnya. Terima kasih

23 Desember 
2022 10:44

PT. Jaya 
Konstruksi 
Manggala 
Pratama, Tbk

Mohon batas upload dokumen penawaran agar bisa di rubah menjadi tanggal 10 
Januari 2023, karena terpotong oleh libur natal dan libur tahun baru.

Terima kasih

23 Desember 
2022 10:45

PT. PP URBAN

Pekerjaan yang wajib di subkontrakkan, apakah di wajibkan melampirkan SBU ? 23 Desember 
2022 10:46

PT. PP URBAN

Mohon pada LDK point 4(b) lingkup 6 lantai di hilangkan, Agar Supaya sesuai 
dengan Format LDK pada Cipta Karya PUPR.

23 Desember 
2022 10:49

PT. PP URBAN
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Demikian kami sampaikan dan Terima Kasih.

Jangan Sampai Tender ini mengalami Tender Ulang.

Persyaratan Concrete Vibrator mohon di revisi menjadi kap. minimal 3.000 Rpm. 
Terima Kasih 

23 Desember 
2022 10:53

PT. PP URBAN

Mohon Peralatan Bar Bender Machine agar bisa di rubah menjadi kap. minimal 32 
mm. Terima Kasih.

23 Desember 
2022 10:54

PT. PP URBAN

Mohon untuk persyaratan Bar Cutter Machine bisa di rubah menjadi kap. minimal 
32 mm. ?

23 Desember 
2022 10:55

PT. PP URBAN

Untuk Persyaratan Theodolite : apakah diperbolehkan memakai Total Station ? 
Terima Kasih

23 Desember 
2022 10:56

PT. PP URBAN

Penjelasan Panitia

Uraian Tanggal Pengirim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat pagi para peserta 
pemilihan, saat ini adalah jadwal pemberian penjelasan. Semoga selalu dalam 
keberkahan, kesuksesan dan diberikan kesehatan.

Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan ini antara 
lain :

1. Instruksi Kepada Peserta, yang berisi segala aturan yang digunakan untuk 
tender ini;

2. Lembar Data Kualifikasi berisi persyaratan kualifikasi peserta, peserta 
pemilihan menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data 
Kualifikasi yang tersedia pada SPSE. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang 
tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja 
Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas 
pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE;

3. Lembar Data Pemilihan berisi persyaratan teknis dan Dokumen Penawaran 
disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen. Peserta 
menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal 
sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah 
Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang 
ditetapkan;

4. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas 
unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen 
penawaran;

5. File Spesifikasi teknis/KAK, RKS dan Spesifikasi Teknis serta rancangan 
kontrak beserta dokumen lainnya yang digunakan terdapat pada tab spesifikasi 
teknis/KAK dan rancangan kontrak;

23 Desember 
2022 09:03

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya
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6. Keseluruhan informasi yang disampaikan melalui form isian elektronik/diunggah 
(upload) pada SPSE akan digunakan sebagai bagian dari dokumen kontrak;

7. Peserta yang terbukti melakukan persekongkolan dan/atau pemalsuan 
dokumen sesuai ketentuan dokumen pemilihan akan dikenakan sanksi sesuai 
ketentuan dalam Dokumen pemilihan;

8. Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan 
hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;

9. Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari 
dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung 
maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam 
Pengadaan Barang/Jasa;

Harga didalam HPS sudah termasuk pajak 23 Desember 
2022 11:03

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

Nama paket pekerjaan dan nama pokja pemilihan sesuai dengan pekerjaan yang 
ditenderkan

23 Desember 
2022 11:04

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

akan dilakukan adendum dokumen dan disesuaikan dengan waktu berkontrak 23 Desember 
2022 11:07

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

sesuai ketentuan dalam IKP nomor 23

23.3. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:

23 Desember 
2022 11:19

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
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a. Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen 
administrasi;

b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk softcopy asli dari kamera
/handphone (HP) atau scan tanpa edit;

c. Jaminan Penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa 
pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir 
penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.

d. Dalam hal Jaminan Penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan 
batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur

apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran 
memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan 
kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta.

23.4. Penerbit Jaminan Penawaran: 

a) Bank Umum;

b) Perusahaan Penjaminan;

c) Perusahaan Asuransi; atau

d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
Lembaga pembiayaan ekspor Indonesi.

huruf a) sampai dengan d) telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran 
memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan 
kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta.

23.4. Penerbit Jaminan Penawaran: a) Bank Umum;

b) Perusahaan Penjaminan;

c) Perusahaan Asuransi; atau

d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
Lembaga pembiayaan ekspor Indonesi.

huruf a) sampai dengan d) telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

23 Desember 
2022 11:20

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

sesuai ketentuan dalam IKP nomor 23

23.3. Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai berikut:

a. Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari dokumen 
administrasi;

b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk softcopy asli dari kamera
/handphone (HP) atau scan tanpa edit;

23 Desember 
2022 11:22

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya
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c. Jaminan Penawaran disampaikan secara langsung atau melalui pos/jasa 
pengiriman kepada Pokja Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir 
penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan bukti pengiriman.

d. Dalam hal Jaminan Penawaran tidak diterima Pokja Pemilihan sampai dengan 
batas waktu yang ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur

apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan, pencairan jaminan penawaran 
memerlukan jaminan penawaran yang asli. Segala risiko keterlambatan dan 
kerusakan pengiriman Jaminan Penawaran menjadi risiko peserta.

23.4. Penerbit Jaminan Penawaran: 

a) Bank Umum;

b) Perusahaan Penjaminan;

c) Perusahaan Asuransi; atau

d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di

bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor 
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
Lembaga pembiayaan ekspor Indonesi.

huruf a) sampai dengan d) telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

akan dilakukan adendum dokumen dan waktu jaminan penawaran akan 
disesuaikan dengan waktu berkontrak

23 Desember 
2022 11:38

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

pokjaprovkaltim@gmail.com 23 Desember 
2022 11:43

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya
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Untuk Pekerjaan yang disubkontrakkan mohon dilengkapi dengan nama dan 
alamat sub penyedia, nomor SBU sebagaimana tercantum dalam Bab VI. Bentuk 
dokumen penawaran huruf I. Bagian Pekerjaan Yang di Subkontrakkan.

23 Desember 
2022 11:58

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

berikut kami lampirkan jawaban 23 Desember 
2022 16:37

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

1. Sesuai ketentuan dalam IKP nomor 23.4

23.4. Penerbit Jaminan Penawaran: 

a) Bank Umum;

b) Perusahaan Penjaminan;

c) Perusahaan Asuransi; atau

d) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, 
dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor 
Indonesia.

huruf a) sampai dengan d) telah ditetapkan/mendapatkan rekomendasi dari 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen

3. Sesuai dengan ketentuan dalam dokumen

4. Sesuai yang tertera dalam SSKK Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 
(Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan 
Pertama Pekerjaan (PHO).

5. Jadwal tetap sesuai dengan yang telah ditetapkan

6.  75111

23 Desember 
2022 16:45

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

1.Ruang lingkup tetap sesuai dengan SBU yang dipersyaratkan, akan dilakukan 
perubahan atau adendum dalam dokumen 

2. Sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan

23 Desember 
2022 16:48

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya
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jadwal sesuai dengan yang telah ditetapkan 23 Desember 
2022 16:48

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

tidak ada pekerjaan bongkaran dan Lahan sudah siap untuk dikerjakan 23 Desember 
2022 16:50

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

Tanggung jawab owner 23 Desember 
2022 16:52

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

berikut terlampir jawaban 23 Desember 
2022 16:54

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

jadwal sesuai dengan yang telah ditetapkan 23 Desember 
2022 16:55

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

akan dilakukan perubahan dan dilakukan adendum pada spesifikasi serta 
adendum dokumen pemilihan

23 Desember 
2022 16:56

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
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Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

diperbolehkan 23 Desember 
2022 16:56

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

tidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan 23 Desember 
2022 16:57

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

tidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan 23 Desember 
2022 16:57

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

tidak ada perubahan dan tetap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan 23 Desember 
2022 16:57

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

Calon Peserta sudah bisa melakukan Peninjauan Lapangan secara mandiri, 
dimulai hari ini dan melakukan koordinasi ke Dinas PUPR Prov Bid Cipta Karya

23 Desember 
2022 18:36

Pokja 
Pembangunan 
Gedung 
Perawatan 
Pandurata 
RSUD Abdul 
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Wahab 
Sjahranie dan 
Sarana 
Pendukungnya

Penawaran Peserta

Nama Peserta Nama File Tanggal Kirim Hash Key

PT.JAYA SEMANGGI 
ENJINIRING

{328283035}-{17810035}-{harga}.rhs 27 Desember 
2022 15:55

4d4d407818d3c46ead75a
e6708794534

PT. MAM ENERGINDO {327934035}-{17810035}-{harga}.rhs 26 Desember 
2022 23:19

3acf337228fa8b38e2b09c
0af51755ba

PT. MAM ENERGINDO {327934035}-{17810035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

26 Desember 
2022 23:20

fa4b7478b723a514e1d82a
e176d5e2dc

PT. RAKA UTAMA {327929035}-{17810035}-{harga}.rhs 27 Desember 
2022 02:10

b18586cea116c8f9839401
d0b7251648

PT. RAKA UTAMA {327929035}-{17810035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

27 Desember 
2022 02:11

e9b01b9f3d0ec91d706e12
21d139903d

PT TOTAL CAKRA ALAM {328222035}-{17810035}-{harga}.rhs 27 Desember 
2022 04:02

68a63736e50208395609e
e6a882a7bec

PT TOTAL CAKRA ALAM {328222035}-{17810035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

27 Desember 
2022 04:02

ae7796e783b4483583b40
dbd019f0132

PT. RELIS SAPINDO UTAMA {328090035}-{17810035}-{harga}.rhs 26 Desember 
2022 22:29

b268dfb8d81fbe04784748
671e50dc05

PT. RELIS SAPINDO UTAMA {328090035}-{17810035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

26 Desember 
2022 22:30

8a929cf6c0353181917d28
f0943b66f9

PT. Jaya Konstruksi 
Manggala Pratama, Tbk

{327969035}-{17810035}-
{administrasi-dan-teknis}.rhs

27 Desember 
2022 04:11

1480d25fb492bf3bd14826
b66fa70497

PT. Jaya Konstruksi 
Manggala Pratama, Tbk

{327969035}-{17810035}-{harga}.rhs 27 Desember 
2022 04:11

85912a2ab8f85d5d05acbf
6fd43caeab

Hasil Evaluasi

Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. RAKA UTAMA Lulus
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PT. MAM ENERGINDO Lulus

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi/lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga.

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Tidak 
Lulus

Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena 
telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan 
penawaran terendah yang memenuhi/lulus 
evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan 
harga.

PT TOTAL CAKRA ALAM Lulus

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Teknis ke-1

Peserta Lulus Uraian

PT. RAKA UTAMA Lulus

PT. MAM ENERGINDO Lulus

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Tidak 
Dievalu
asi

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT TOTAL CAKRA ALAM Lulus

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

Peserta Harga Penawaran
Harga Terkoreksi
/Negosiasi Lulus Uraian

PT. RAKA UTAMA Rp. 100.669.829.001,98 Rp. 100.669.829.001,98 Lulus

PT. MAM ENERGINDO Rp. 98.443.901.300,00 Rp. 98.443.901.300,00 Lulus

PT. Jaya Konstruksi Manggala Tidak 
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Pratama, Tbk Dievalu
asi

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT TOTAL CAKRA ALAM Rp. 102.593.950.143,39 Rp. 102.593.950.143,39 Lulus

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Dievalu
asi

Evaluasi Kualifikasi

Nama Peserta
Hasil 
Evaluasi Keterangan

PT. RAKA UTAMA Lulus

PT. MAM ENERGINDO Lulus

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Tidak 
Dievaluasi

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Tidak 
Dievaluasi

PT TOTAL CAKRA ALAM Lulus

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Dievaluasi

Pembuktian Kualifikasi

Peserta Lulus Uraian

PT. RAKA UTAMA Lulus

PT. MAM ENERGINDO Lulus

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Tidak 
Dievalu
asi

PT. RELIS SAPINDO UTAMA Tidak 
Dievalu
asi

PT TOTAL CAKRA ALAM Lulus
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PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING Tidak 
Dievalu
asi

Harga Negosiasi

Peserta Harga Negosiasi

PT. RAKA UTAMA Rp. 100.669.829.001,98

PT. MAM ENERGINDO Rp. 98.443.901.300,00

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk

PT. RELIS SAPINDO UTAMA

PT TOTAL CAKRA ALAM Rp. 102.593.950.143,39

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING

Peserta

Peserta Tanggal Daftar

PT GARIYAN ALFATH SAGUNA 21 Desember 2022 22:14

PT. SAKA RAYA TEKNIK 21 Desember 2022 23:37

cv. arbie karya persada 22 Desember 2022 00:39

Berkah Sejahtera Mandiri 22 Desember 2022 02:01

PT. PP URBAN 22 Desember 2022 06:47

PT. ABEL BERSAUDARA 22 Desember 2022 08:24

PT. PAULA JAYA 22 Desember 2022 08:25

PT. KARYA ALMIRA BERSAUDARA 22 Desember 2022 08:58

PT. ANDALAN INTIPRIMA REKATAMA 22 Desember 2022 09:36

PT. AMARTA KARYA (Persero) 22 Desember 2022 09:46

CAHAYA BANGUN INDONESIA 22 Desember 2022 09:51

PT. ADHI PERSADA GEDUNG 22 Desember 2022 09:54
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CV NURLINA 22 Desember 2022 10:02

PT Indo Super Traktor 22 Desember 2022 10:23

PT. BRIDHO MAS KONSTRUKSI 22 Desember 2022 10:24

PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE 22 Desember 2022 10:28

PT. BHIMA HASTA 22 Desember 2022 10:59

PT.Sinar Cerah Sempurna 22 Desember 2022 11:19

PT. TRISARANA ARYASADA 22 Desember 2022 11:19

CV. SOLUSI INTI PEMBANGUNAN 22 Desember 2022 11:47

CV. SEJATI 22 Desember 2022 14:42

CV. Batu Beling 22 Desember 2022 15:11

PT, BUMI KARSA 22 Desember 2022 15:30

ANDI BINA CITRA 22 Desember 2022 16:01

PT. UTOMO LADJU 22 Desember 2022 16:33

TIGA MUDA BERSAUDARA 22 Desember 2022 19:20

PT. MAHENDRA WIRANUGRAHA 22 Desember 2022 20:25

PT. Djasa Ubersakti Tbk 22 Desember 2022 21:41

PT. SYARIF MAJU KARYA 22 Desember 2022 23:53

PT.MANDA SETIA MANDIRI 23 Desember 2022 06:37

PT. PERSADA MUDA INDONESIA 23 Desember 2022 06:45

PT. BATARA SURYA 23 Desember 2022 07:44

PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA 23 Desember 2022 10:14

PT. SUMBERSARI NUSANTARA GROUP 23 Desember 2022 10:03

PT. NINDYA KARYA (Persero) 23 Desember 2022 10:07

PT. CITRA MANDIRI PRATAMA 23 Desember 2022 11:05

PT.NAIK DAUN LAGI 23 Desember 2022 11:56

PT. Van Techno Saa 23 Desember 2022 12:13

PT.Payung dinamo sakti 23 Desember 2022 12:40

CHANEL 23 Desember 2022 22:52
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PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA 21 Desember 2022 20:16

PT. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR 21 Desember 2022 20:38

CV. CAHAYA HATI 21 Desember 2022 21:13

PT. MITRA AGUNG MANUNGGAL 21 Desember 2022 21:19

CV. BENUA KARYA 22 Desember 2022 12:00

PT.ALAM INDAH ANUGERAH 23 Desember 2022 15:18

PT. REKA PERDANA INDONESIA 23 Desember 2022 16:57

CV. GARIS BANTU 23 Desember 2022 18:02

PT. Berlian Segitiga Bermuda 23 Desember 2022 20:26

CV. Altomindo Haru Karya 23 Desember 2022 23:52

PT. AGUNG SINAR MUKTI 24 Desember 2022 08:13

PT. Sukses Putra Tanjung 22 Desember 2022 11:29

CV.PURI AGUNG 24 Desember 2022 14:21

PERMATA EMAS BERLIAN 24 Desember 2022 14:22

PT. Bumi Palapa Perkasa 24 Desember 2022 19:30

PT.TABALONG KARYA UTAMA 24 Desember 2022 20:14

PT. Karya Putra Mandiri Bersama 24 Desember 2022 21:05

SARJIS AGUNG INDRAJAYA, PT 25 Desember 2022 10:47

CV. ARCHIVIL ENGINEERING 25 Desember 2022 20:41

CV. BINTANG MAKMUR BERKAT BERSAMA 26 Desember 2022 09:41

PT. LUHRIBU NAGA JAYA 26 Desember 2022 11:28

pt. bukaka inti aircon 26 Desember 2022 16:22

DAMANHURI BERSATU 26 Desember 2022 17:54

CV. EWAKO BORNEO 26 Desember 2022 23:53

CV. Mitra Lestari 27 Desember 2022 09:34

CV. JAVA RESIKINDO 27 Desember 2022 15:37

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING 26 Desember 2022 12:45

PT. MAM ENERGINDO 22 Desember 2022 09:23



21

PT. RAKA UTAMA 22 Desember 2022 09:20

PT TOTAL CAKRA ALAM 24 Desember 2022 13:43

PT. RELIS SAPINDO UTAMA 23 Desember 2022 07:18

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk 22 Desember 2022 10:39

Pengumuman Pemenang

Urutan Peserta Pemenang Alasan gugur

1 PT. MAM ENERGINDO (Pemenang) Rp. 98.443.901.300,00

2 PT. RAKA UTAMA Rp. 100.669.829.001,98

3 PT TOTAL CAKRA ALAM Rp. 102.593.950.143,39

Kelompok Kerja Pemilihan

Nama Kelompok 
Kerja

Pokja Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD Abdul Wahab Sjahranie dan Sarana 
Pendukungnya

Nomor SK 027/2042/BPPBJ/B.PBJ

Nama NIP

HALIM SUPRAYOGI, S.T. 197403232006041004

DEWI SUSANTI 197808012008012023

YARRI ADHIDARMA, S.T. 197804192009011002

AHMAD BUSRO, A.MD 198707182011011001

Zulfiky Octavianto, ST 197910312006041006

Suwindra Yudha Pratama, S.STP, M.Si 199205242010101001

Dwi Maharani, A.Md 198203232014012001
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