

## SUMMARY REPORT

Informasi Tender								
Kode Tender	18011035							
Nama Tender	Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan							
K/L/P/D	Provinsi Kalimantan Timur							
Satuan Kerja	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat							
Jenis Pengadaan	Pekerjaan Konstruksi							
Metode Pengadaan	Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur							
Anggaran	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Sumber Dana</th> <th>Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>APBD</td> <td>Rp. 116.224.479.500,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tahun	Sumber Dana	Nilai	2023	APBD	Rp. 116.224.479.500,00
Tahun	Sumber Dana	Nilai						
2023	APBD	Rp. 116.224.479.500,00						
Nilai Pagu	Rp. 116.224.479.500,00							
Nilai HPS	Rp. 116.224.000.000,00							
Jenis Kontrak	Harga Satuan							
Kualifikasi Usaha	Besar							
Lokasi Pekerjaan	Balikpapan - Balikpapan (Kota)							
Persyaratan Kualifikasi	<p><b>Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi</li> <li>2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)</li> <li>3. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar [Kecil/Menengah/Besar], serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) KBLI 2015-41015 atau Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) KBLI 2020-41015 [sesuai dengan sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang dibutuhkan]</li> <li>4. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan, atau</li> <li>b) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) KBLI 2015-41015</li> </ol> </li> </ol>							

atau Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) KBLI 2020-41015 dan lingkup pekerjaan pembangunan bangunan rumah sakit dan sanatorium [diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan]

5. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja [hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan /atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar]

6. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2021 [tuliskan tahun pajak yang diminta dengan memperhatikan batas akhir pemasukan penawaran dan batas akhir pelaporan pajak sesuai peraturan perpajakan]

7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan)

8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan /atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara

9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun

10. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:  $SKP = 5 - P$ , dimana P adalah Paket pekerjaan yang sedang dikerjakan (hanya untuk peserta Kualifikasi Usaha Kecil)

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

Memiliki NPWP dan mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak KSWP

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

Memenuhi Sisa Kemampuan Paket SKP mengacu sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi LDK, Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

Dalam hal peserta melakukan KSO mengacu sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Lembar Data Kualifikasi LDK, Memiliki pengalaman paling kurang 1 satu pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.

Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain

Pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan yang diserahkan dalam 15 lima belas tahun terakhir, dihitung berdasarkan tahun anggaran diumumkannya tender pekerjaan konstruksi. contoh tender diumumkan 31 Juli tahun 2021, maka pengalaman yang dapat dinilai adalah pengalaman yang diserahkan mulai 01 Januari tahun 2006.

	<p>Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain dalam hal KSO, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili lead firm KSO</p> <p>Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain Memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan.</p>
<p>Tanggal Pembuatan 31 Januari 2023 19:18 Oleh Muhammad Rahadian Adi Sapta, S.T. Tanggal Persetujuan</p>	
Tanggal	Disetujui oleh
8 Februari 2023 05:00	ANNA YULISTIANA, SE
8 Februari 2023 05:00	MUHLIS SAILI
8 Februari 2023 05:44	BUDIANTO, S.T.
8 Februari 2023 05:46	HALIM SUPRAYOGI, S.T.
8 Februari 2023 05:48	HELMY LUKMAN HAKIM, SP
8 Februari 2023 06:45	Dwi Maharani, A.Md
8 Februari 2023 07:03	Erwin Daud, A.Md

Jadwal		
Tahapan	Mulai	Akhir
Pengumuman Pascakualifikasi	8 Februari 2023 08:00	13 Februari 2023 23:59
Download Dokumen Pemilihan	8 Februari 2023 08:00	16 Februari 2023 09:00
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	8 Februari 2023 08:00	13 Februari 2023 23:59
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	8 Februari 2023 08:00	15 Februari 2023 23:59
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan ada kesalaham pada tahapan batas akhir penyampaian dokumen penawaran yakni diakhiri tidak pada jam kerja.	
Pemberian Penjelasan	10 Februari 2023 08:00	11 Februari 2023 11:45
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	10 Februari 2023 08:00	10 Februari 2023 10:00
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	

Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	10 Februari 2023 08:00	10 Februari 2023 21:15
Alasan	memerlukan waktu tambahan dikarenakan pokja belum selesai input jawaban pertanyaan pemberian penjelasan	
Upload Dokumen Penawaran	10 Februari 2023 12:00	16 Februari 2023 09:00
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	10 Februari 2023 12:00	13 Februari 2023 23:59
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	10 Februari 2023 12:00	15 Februari 2023 23:59
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan ada kesalaham pada tahapan batas akhir penyampaian dokumen penawaran yakni diakhiri tidak pada jam kerja.	
Pembukaan Dokumen Penawaran	16 Februari 2023 09:01	21 Februari 2023 23:59
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	14 Februari 2023 07:00	20 Februari 2023 23:59
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	16 Februari 2023 07:00	21 Februari 2023 23:59
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan ada kesalaham pada tahapan batas akhir penyampaian dokumen penawaran yakni diakhiri tidak pada jam kerja.	
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	16 Februari 2023 09:01	24 Februari 2023 12:00
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	14 Februari 2023 07:00	20 Februari 2023 23:59
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	16 Februari 2023 07:00	21 Februari 2023 23:59
Alasan	Perubahan jadwal dikarenakan ada kesalaham pada tahapan batas akhir penyampaian dokumen penawaran yakni diakhiri tidak pada jam kerja.	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	16 Februari 2023 09:01	21 Februari 2023 23:59
Alasan	memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	16 Februari 2023 09:01	23 Februari 2023 23:59
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk input hasil evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	16 Februari 2023 09:01	24 Februari 2023 23:59

	Alasan	pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga .	
Pembuktian Kualifikasi		22 Februari 2023 09:00	23 Februari 2023 18:30
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		20 Februari 2023 09:00	20 Februari 2023 12:00
	Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		21 Februari 2023 09:00	21 Februari 2023 12:00
	Alasan	memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		22 Februari 2023 09:00	23 Februari 2023 12:00
	Alasan	memerlukan tambahan waktu untuk input hasil pembuktian	
Penetapan Pemenang		1 Maret 2023 10:00	1 Maret 2023 17:00
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		20 Februari 2023 14:00	20 Februari 2023 16:00
	Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		21 Februari 2023 14:00	21 Februari 2023 16:00
	Alasan	memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		24 Februari 2023 14:00	24 Februari 2023 16:00
	Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam dokumen pemilihan	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		1 Maret 2023 10:00	1 Maret 2023 13:00
	Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penetapan pemenang	
Pengumuman Pemenang		1 Maret 2023 17:01	1 Maret 2023 19:00
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		20 Februari 2023 16:01	20 Februari 2023 18:00
	Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		21 Februari 2023 16:01	21 Februari 2023 18:00
	Alasan	memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE		24 Februari 2023 16:01	24 Februari 2023 18:00
	Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam	

	dokumen pemilihan	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	1 Maret 2023 13:01	1 Maret 2023 16:00
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penetapan pemenang	
Masa Sanggah	1 Maret 2023 19:01	7 Maret 2023 09:00
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	20 Februari 2023 18:01	24 Februari 2023 23:59
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	21 Februari 2023 18:01	27 Februari 2023 23:59
Alasan	memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	24 Februari 2023 18:01	1 Maret 2023 09:00
Alasan	pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga .	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	24 Februari 2023 18:01	2 Maret 2023 10:00
Alasan	pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga .	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	24 Februari 2023 18:01	2 Maret 2023 08:00
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam dokumen pemilihan	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	1 Maret 2023 16:01	7 Maret 2023 08:00
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penetapan pemenang	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	1 Maret 2023 19:01	7 Maret 2023 08:00
Alasan	perubahan jadwal dikanenakan jadwal masa sanggah melebihi dari waktu yang telah ditetapkan di dalam perlem 12/2021	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	1 Maret 2023 19:01	6 Maret 2023 22:00
Alasan	perubahan jadwal dikanenakan jadwal masa sanggah melebihi dari waktu yang telah ditetapkan di dalam perlem 12/2021	
Perubahan Oleh MUCHLIS SAILI	1 Maret 2023 19:01	6 Maret 2023 20:00
Alasan	perubahan jadwal pengadaan paket pekerjaan	
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	7 Maret 2023 10:00	9 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	27 Februari 2023 08:00	28 Februari 2023 16:00
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian	

	penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	28 Februari 2023 08:00	3 Maret 2023 16:00
Alasan	memerlukan tambahan waktu untuk Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, Harga dan pembuktian kualifikasi	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	2 Maret 2023 12:00	3 Maret 2023 16:00
Alasan	pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga .	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	2 Maret 2023 13:00	3 Maret 2023 16:00
Alasan	pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga .	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	2 Maret 2023 12:00	6 Maret 2023 16:00
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam dokumen pemilihan	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	7 Maret 2023 12:00	9 Maret 2023 16:00
Alasan	perubahan jadwal dikanenakan jadwal masa sanggah melebihi dari waktu yang telah ditetapkan di dalam perlem 12/2021	
Perubahan Oleh MUCHLIS SAILI	7 Maret 2023 07:00	9 Maret 2023 16:00
Alasan	perubahan jadwal pengadaan paket pekerjaan	
Penandatanganan Kontrak	9 Maret 2023 08:00	17 Maret 2023 16:00
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	1 Maret 2023 08:00	10 Maret 2023 16:00
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk jawab pertanyaan pemberian penjelasan dan upload adendum	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	6 Maret 2023 08:00	10 Maret 2023 16:00
Alasan	pokja pemilihan sudah melakukan input hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga .	
Perubahan Oleh ANNA YULISTIANA, SE	7 Maret 2023 08:00	10 Maret 2023 16:00
Alasan	memerlukan waktu tambahan untuk penetapan pemenang pada paket tender kualifikasi usaha Besar sesuai dengan yang ditetapkan di dalam dokumen pemilihan	

#### Daftar Penunjukan Penyedia Barang Jasa

Nomor SPPBJ	Dokumen	Tanggal Kirim	Status

000.33/436/SPPBJ/CK-III/2023	SPPBJ FISIK JANTUNG.pdf	14 Maret 2023 00:00	Terkirim
------------------------------	-------------------------	---------------------	----------

Informasi Kontrak	
No Kontrak	000.3.3/475/CK-III/2023
Nilai Kontrak	Rp. 95.884.100.094,95
Tanggal Kontrak	20 Maret 2023
Masa Berlaku Kontrak	20 Maret 2023 - 20 Maret 2023
Nama Perusahaan	PT. RELIS SAPINDO UTAMA

Dokumen Pemilihan		
Nama Dokumen	Tanggal Upload	Pengirim
Dok Tender gdg layanan jantung 8 feb.pdf	8 Februari 2023 04:56	ANNA_PU

Penjelasan Tender		
Pertanyaan Peserta		
Uraian	Tanggal	Pengirim
<p>Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh</p> <p>Dengan ini, ada beberapa point penting yang ingin kami pertanyakan terkait proses lelang ini, adapun hal tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Perusahaan Besar dan Perusahaan Menengah bisa Ber KSO...?</li> </ol> <p>Contoh : Perusahaan Besar BG005/BG008 dan Perusahaan Menengah SP010....</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jika kami ber KSO, apakah Surat Pernyataan yg menyatakan tidak akan menuntut ganti rugi itu dibuat oleh masing - masing perusahaan yg ber KSO atau cukup yang jadi Leadfirm dalam ber KSO?</li> <li>3. apakah kami bisa Minta di uploadkan BOQ dalam bentuk file Excel, mengingat waktu yang ditenderkan sangatlah singkat, maka perlu waktu untuk kami merumuskan dan menguraikan Analisa Harga Satuan masing-masing Item Pekerjaan</li> <li>4. Pada Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan apa boleh tidak melampirkan Legalitas Perusahaan - perusahaan yg bakal calon jadi Subkontraktor, karena berdasarkan dokumen yg kami upload yaitu dokumen SSKK tersebut, baru diisi pada saat penandatanganan Kontrak ?</li> <li>5.pada daftar peralatan utama yg tertera pada SSKK ada 12 Jenisnya, apakah kami harus mengacu pada SSKK atau LDP, mohon di jelaskan.</li> </ol>	10 Februari 2023 08:17	PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING

<p>demikianlah pertanyaan - pertanyaan yg kami anggap perlu untuk dimintai penjelasan, atas atensinya kami ucapkan. terima kasih</p> <p>Hormat Kami,</p> <p>Penyedia Jasa,</p> <p>ttd</p>		
<p>Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh</p> <p>Selamat Pagi</p> <p>Berikut kami sampaikan pertanyaan untuk paket pekerjaan ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah kami bisa diberikan BOQ dalam bentuk file Excel, mengingat waktu yang ditenderkan sangat singkat dan perlu waktu untuk membuat rumusan dan Analisa Harga Satuan masing-masing Item Pekerjaan</li> <li>- Kapasitas alat Bore Pile Machine 7,5HP/1500 Rpm, apakah tersebut menunjukkan kapasitas Engine Power?</li> <li>- Personil Manajer Teknik 2 tertulis SKA Ahli Manajemen Proyek Konstruksi madya, SKA mana yang dipakai, Ahli Manajemen Proyek madya atau Ahli Manajemen Konstruksi madya?</li> <li>- Asli Jaminan Penawaran apakah harus diserahkan sebelum batas waktu pemasukan penawaran? Apabila diserahkan, alamat tempat penyerahaan Jaminan Penawaran dimana?</li> <li>- Mohon waktu pemasukan/upload penawaran dapat diundur hari Jumat tgl. 17 Februari 2023 untuk memberikan waktu kepada peserta dalam perhitungan penawarannya. Terima kasih</li> </ul> <p>Hormat kami Penyedia Jasa</p>	<p>10 Februari 2023 08:23</p>	<p>PT. MODERN WIDYA TEHNICAL</p>
<p>Sekian</p> <p>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat pagi</p> <p>Mohon Ijin bertanya :</p> <p>1.Pada LDP point F persyaratan teknis dalam daftar peralatan utama yaitu Jenis Bored Pile Hydraulic Machine Diameter 40 dengan kapasitas Hydraulic Machine Tors 75-150 Kn</p> <p>Pertanyaan Kami apakah bisa kami ajukan Bored Pile Hydraulic Machine Diameter 40 dengan kapasitas Hydraulic Machine Tors 70 Kn, karena berdasarkan beberapa pengalaman kami untuk pekerjaan Bore Pile diameter 40 cukup dengan Bored Pile Hydraulic Machine Diameter 40 dengan kapasitas Hydraulic Machine Tors 70 Kn, sedangkan untuk kapasitas Hydraulic Machine Tors 75-150 Kn biasa digunakan untuk Bore Pile diameter 60 ke atas?</p> <p>2.Pada LDK Persyaratan Kualifikasi No. 3b disyaratkan penyedia jasa memiliki SBU sub klasifikasi SP010 tetapi pada LDP Persyaratan teknis No. 4b disyaratkan kembali Pekerjaan subkon SP010.</p> <p>Pertanyaan kami, kenapa harus disubkonkan kembali sedangkan SP010 menjadi bagian persyaratan utama kualifikasi penyedia jasa?</p> <p>Sekian dan Terima kasih</p>	<p>10 Februari 2023 08:36</p>	<p>PT TOTAL CAKRA ALAM</p>
	<p>10 Februari</p>	<p>PT. PP URBAN</p>

<p>1 Apakah Jaminan Penawaran boleh dari Asuransi ? (sesuai dengan pasal 23.4)</p> <p>2 Apakah Pada Tender ini di perlukan brosur ?</p> <p>3 Surat Penawaran Harga (SPH) apakah masih diwajibkan yang bertanda tangan basah dan bermaterai ? atau kah cukup surat penawaran yang ada pada Aplikasi APENDO ?</p> <p>4 Berapa hari masa pemeliharaan ?</p> <p>5. Mohon batas upload Dokumen Penawaran di revisi menjadi tanggal 17 Februari 2023. (karena aanwizjing online pada tanggal 10 Februari 2023, terima kasih)</p>	2023 08:54	
<p>Mohon waktu pemasukan dokumen dapat dimundurkan menjadi 17 Februari 2023 ? Karena Aanwizjing tanggal 10-02-2023 (Mosok batas upload tanggal 13-02-2023) serta syarat syarat LDP dan LDK sangat Sulit.</p>	10 Februari 2023 08:56	PT. PP URBAN
<p><i>Mohon kepada Pokja Agar jangan sampai merubah nama Pokja Pemilihan Alamat Pokja dan Nama Paket tersebut yang ada pada (LDP) Lembar Data Pemilihan (BAB IV) Halaman 73.(Karena Nama Paket Pekerjaan dan Nama Pokja Pemilihan Sangat Penting). Terima Kasih</i></p>	10 Februari 2023 08:56	PT. PP URBAN
<p>Apakah IMB dan AMDAL sudah ada atau masih proses? Untuk IMB dan AMDAL masuk scope Penyedia atau masuk scope Owner ? Agar bisa di jelaskan...</p>	10 Februari 2023 08:57	PT. PP URBAN
<p><i>Jika di kemudian hari terjadi revisi batas akhir pemasukan maka Penyedia tidak wajib / tidak diharuskan merevisi masa berlaku jaminan penawaran. Misalkan suatu hari adanya Adendum Dokumen Pemilihan atau RKS atau Outline spek atau KAK atau DED, sehingga batas akhir upload dokumen penawaran harus mundur 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari, mohon untuk jaminan penawaran tidak perlu di revisi masa berlakunya, point nya adalah masa berlaku jaminan penawaran sudah melebihi jauh dari batas akhir penandatanganan kontrak..?</i></p>	10 Februari 2023 08:58	PT. PP URBAN
<p><i>Masa berlaku Jaminan Penawaran apabila dibuat melebihi tanggal 10 Maret 2023, untuk antisipasi adanya addendum waktu, addendum evaluasi penawaran, addendum penetapan pemenang. Apakah diperbolehkan ?</i></p>	10 Februari 2023 09:00	PT. PP URBAN
<p>Dalam hal penyampaian Jaminan penawaran asli sesuai dengan Dokumen Tender halaman 31 dan/atau pasal 23.3, Apakah pengiriman jaminan penawaran di perbolehkan via jasa kurir seperti tiki/&amp;t/sejenisnya ? Mohon di jelaskan</p>	10 Februari 2023 09:03	PT. PP URBAN
<p>Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/layanan Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) KBLI 2015-41015 atau Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) KBLI 2020-41015 Dan Sub Klasifikasi Pekerjaan Beton (SP010) KBLI 2015-43909 atau Sub Klasifikasi Pekerjaan Struktur Beton (KK012) KBLI 2020- 43909. Yang kami pertanyakan apakah untuk SBU SP010 atau KK012 kualifikasi usahanya besar juga. Tolong diperjelas?</p>	10 Februari 2023 09:04	PT. LATANINDO GRAHA PERSADA
<p>Misalkan Jaminan Penawaran dikirim via Jasa Pengiriman dikirim sebelum tanggal 13 Februari lalu sampai diterima pokja pada tanggal 15 Februari. Apakah diperbolehkan ?</p>	10 Februari 2023 09:04	PT. PP URBAN
<p>Mohon Persyaratan SBU SP010 atau KK 012 di tiadakan, karena SBU tersebut adalah SBU Spesialis. yang lazimnya masuk persyaratan SBU Subkont Spesialis. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.</p>	10 Februari 2023 09:11	PT. PP URBAN

<p>1. Apakah Jaminan Penawaran boleh menggunakan surety bond / Perusahaan Asuransi?</p> <p>2. Berapa Nilai dan Masa berlaku jaminan penawaran?</p> <p>3. Apakah Jaminan penawaran disetor sebelum batas waktu pemasukan penawaran?</p> <p>4. Jaminan penawaran ditujukan kemana?</p>	<p>10 Februari 2023 09:16</p>	<p>PT. LATANINDO GRAHA PERSADA</p>
<p>Bagaimana dengan pekerjaan bongkaran Gedung Lama ? Apakah masuk scope kontraktor atau scope owner dengan cara di tender terpisah ? dan batas pekerjaan bongkaran di tanggal dan bulan apa ?</p>	<p>10 Februari 2023 09:28</p>	<p>PT. PP URBAN</p>
<p><i>Jaminan Penawaran Asli, bagaimana kalo diserahkan kepada Bank Penerbit, sehingga apabila Pokja Pemilihan mau/ atau berkehendak mencairkan bisa langsung menghubungi Pihak Bank Penerbit, sehingga dengan cepat segera dicairkan dan masuk ke dalam kas negara ?</i></p>	<p>10 Februari 2023 09:28</p>	<p>PT. PP URBAN</p>
<p>Apakah ada tinjauan lokasi (site visit) yang dipandu oleh wakil owner atau Pemilik (terkait dengan akses menuju wilayah lokasi proyek), kapan dan apakah bisa di berikan kontak person ?</p>	<p>10 Februari 2023 09:29</p>	<p>PT. PP URBAN</p>
<p>Mohon diberikan email panitia untuk konfirmasi Jaminan Penawaran Asli ?</p>	<p>10 Februari 2023 09:30</p>	<p>PT. PP URBAN</p>
<p>SEHUBUNGAN ADANYA KONVERSI SKA LPJK KE SKK BNSP UNTUK JABATAN MANAJER PELAKSANAAN /PROYEK APAKAH BISA MENGGUNAKAN SKK MANAJEMEN KONSTRUKSI PROYEK LEVEL 9 ?</p>	<p>10 Februari 2023 09:30</p>	<p>PT.Sinar Cerah Sempurna</p>
<p>Alamat pokja : Jl. Gajah Mada No. 2 Gedung B Kota Samarinda. Mohon di info Kode Pos ? terima kasih</p>	<p>10 Februari 2023 09:31</p>	<p>PT. PP URBAN</p>
<p>Persyaratan Alat Bored Pile Mohon di revisi menjadi Kapasitas minimal 30 cm.</p>	<p>10 Februari 2023 09:32</p>	<p>PT. PP URBAN</p>
<p>UNTUK JABATAN MANAJER TEKNIK 2 APAKAH YANG DIMAKSUD SKA AHLI MANAJEMEN KONSTRUKSI (601) ? MOHON PENJELASANNYA</p>	<p>10 Februari 2023 09:32</p>	<p>PT.Sinar Cerah Sempurna</p>
<p><b>Pada BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)</b> Dipersyaratkan Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Besar, serta disyaratkan : a. Sub Klasifikasi Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan (BG008) KBLI 2015-41015 atau Sub Klasifikasi Konstruksi Gedung Kesehatan (BG005) KBLI 2020-4101; b. Sub Klasifikasi Pekerjaan Beton (SP010) KBLI 2015-43909 atau Sub Klasifikasi Pekerjaan Struktur Beton (KK012) KBLI 2020- 43909. Karena SBU Konstruksi tidak bisa digabung dengan SBU Spesialis Mohon untuk SBU Sub Klasifikasi Pekerjaan Beton (SP010) KBLI 2015-43909 atau Sub Klasifikasi Pekerjaan Struktur Beton (KK012) KBLI 2020- 43909, <b>Mohon untuk</b></p>	<p>10 Februari 2023 09:33</p>	<p>PT. MENTENG JAYA KONSTRUKSI</p>

<p><b>dipersyaratkan SBU SP010 dihilangkan</b> karena sudah masuk di dalam BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKAN</p> <p>Makasih</p>		
<p>Persyaratan Bar Bender dan Bar Cutter Mohon di rubah menjadi kapasitas minimal 32 mm.</p>	<p>10 Februari 2023 09:33</p>	<p>PT. PP URBAN</p>
<p>Untuk Daftar Riwayat Hidup Personel, apakah di wajibkan melampirkan Surat Refrensi ?</p>	<p>10 Februari 2023 09:37</p>	<p>PT. PP URBAN</p>
<p>Pada <b>BAGIAN PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKAN</b> Dipersyaratkan Pekerjaan Bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Kecil dari <b>Provinsi Setempat</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Struktur DPT</li> <li>2. Pekerjaan Drainase</li> </ol> <p><b>Mohon untuk Provinsi Setempatnya dihilangkan jadi hanya kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Kecil saja, Makasih</b></p>	<p>10 Februari 2023 09:37</p>	<p>PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI</p>
<p>Untuk Personel Manajer Teknik 2 dipersyaratkan SKA Ahli Manajemen Proyek Konstruksi Madya (601), berdasarkan Peraturan Lembaga LPJK atau aturan Permen PU bahwa pada SKK utk Manajemen Proyek dan Manajemen Konstruksi sudah menjadi satu kesatuan, mohon untuk persyaratakan ini di rubah menjadi <b>SK A Madya Manajemen Proyek / SKA Madya Manajemen Konstruksi</b>, Makasih</p>	<p>10 Februari 2023 09:38</p>	<p>PT. MEGA BINTANG ABADI</p>
<p>Kepada Pokja Pemilihan,</p> <p>terlampir daftar pertanyaan mengenai paket "Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan"</p> <p>Terima kasih</p>	<p>10 Februari 2023 09:38</p>	<p>PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk</p>
<p>Selamat pagi Pokja,</p> <p>apakah boleh KSO dengan SBU SP010 / KK012 MENENGAH ?</p> <p>Mohon jadwal Upload dokumen Penawaran diundur karena kami butuh waktu untuk mempersiapkan dokumen yg disyaratkan</p> <p>terimakasih.</p>	<p>10 Februari 2023 09:39</p>	<p>PT.Sinar Cerah Sempurna</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK : Pasal 27.1 Masa Pelaksanaan 280 Hari Kalender.Sedangkan pada LDP item c jangka waktu pelaksanaan 252 Hari Kalender.Mohon Penjelasan.</li> <li>2. Kapan dapat dilakukan Peninjauan lapangan ?</li> <li>3. Mohon untuk Point di LDK Persyaratan SBU SP010 dihilangkan karena persyaratan tersebut sudah ada di LDP Pekerjaan Disubkontrakkan.</li> <li>4. Perijinan/penyambungan (listrik, air dst seperti apa) &amp; IMB Menjadi Lingkup Pekerjaan Siapa</li> <li>5. Akses jalan Ke Lokasi Proyek melalui mana ?</li> </ol>	<p>10 Februari 2023 09:42</p>	<p>PT. AMARTA KARYA (Persero)</p>

<p>6. Lokasi Barak Pekerjaan boleh disekitar lokasi ?</p> <p>7. Mohon Diberikan Data Hasil Penyelidikan Tanah</p> <p>8. Mohon Diberikan Gambar Dalam Format CAD</p> <p>9. Pada Pekerjaan Pembongkaran Gedung. Berapa Luas Lantai Ambulans Medik</p> <p>10. PDA test 1 Pkt. Apa Yang di maksud hanya test PDA saja</p> <p>11. Berapa Ketinggian &amp; Jenis Pohon Existing Yang Akan Di Tebang.</p>		
<p>Ada Perbedaan perihal waktu Pelaksanaan : antara Dokumen Pemilihan dan SSKK. Mana yang menjadi acuan ?</p> <p>ada perbedaan 28 Hari Kalender.</p>	10 Februari 2023 09:47	PT. PP URBAN
<p>Selamat Pagi Pokja, ijin utk bertanya</p> <p>1. Apakah Jangka Waktu berakhirnya Jaminan Penawaran boleh ditambah dari yang dipersyaratkan, utk mengantisipasi perubahan jadwal tender ?</p> <p>2. Apakah Jaminan Penawaran Asli harus disampaikan ke Pokja sebelum batas upload ? Apakah ada pasal Covid mengingat msh ada pandemi.</p> <p>terimakasih</p>	10 Februari 2023 09:48	PT.Sinar Cerah Sempurna
<p>Selamat Pagi Pokja, ijin utk bertanya</p> <p>1. Apakah Jangka Waktu berakhirnya Jaminan Penawaran boleh ditambah dari yang dipersyaratkan, utk mengantisipasi perubahan jadwal tender ?</p> <p>2. Apakah Jaminan Penawaran Asli harus disampaikan ke Pokja sebelum batas upload ? Apakah ada pasal Covid mengingat msh ada pandemi.</p> <p>terimakasih</p>	10 Februari 2023 09:48	PT.Sinar Cerah Sempurna
<p>MOHON WAKTUNYAPEMASUKKAN DOKUMEN DIUNDUR</p>	10 Februari 2023 09:55	PT.Sinar Cerah Sempurna
<p>Selamat siang Pokja pertanyaan kami terlampir..</p> <p>Terimakasih</p>	10 Februari 2023 09:56	PT. PRI YAKA KARYA
<p>1. Struktur atap baja apakah termasuk dikerjakan? Karena di gambar, terdapat gambar struktur bajanya</p> <p>2. Mohon Pemasukan dapat diundur sampai dengan tanggal 24 Februari 2023</p>	10 Februari 2023 09:56	PT. AMARTA KARYA (Persero)
<p>Penjelasan Panitia</p>		
<p><b>Uraian</b></p>	<p><b>Tanggal</b></p>	<p><b>Pengirim</b></p>
<p>Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat pagi para peserta pemilihan, saat ini adalah jadwal pemberian penjelasan. Semoga selalu dalam keberkahan, kesuksesan dan diberikan kesehatan.</p>	10 Februari 2023 08:00	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung

<p>Mohon untuk memperhatikan bagian penting dari dokumen pemilihan ini antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instruksi Kepada Peserta, yang berisi segala aturan yang digunakan untuk tender ini;</li> <li>2. Lembar Data Kualifikasi berisi persyaratan kualifikasi peserta, peserta pemilihan menyampaikan Data Kualifikasi melalui form isian elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE. Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi tersebut diunggah (upload) pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE;</li> <li>3. Lembar Data Pemilihan berisi persyaratan teknis dan Dokumen Penawaran disandikan/dienkripsi dengan sistem pengaman dokumen. Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan;</li> <li>4. Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran;</li> <li>5. File Spesifikasi teknis/ KAK, RKS dan SPESIFIKASI TEKNIS serta RANCANGAN KONTRAK BESERTA DOKUMEN LAINNYA yang digunakan, TERDAPAT PADA TAB SPESIFIKASI TEKNIS /KAK dan RANCANGAN KONTRAK DI SPSE;</li> <li>6. Keseluruhan informasi yang disampaikan melalui form isian elektronik/diunggah (upload) pada SPSE akan digunakan sebagai bagian dari dokumen kontrak;</li> <li>7. Peserta yang terbukti melakukan persekongkolan dan/atau pemalsuan dokumen sesuai ketentuan dokumen pemilihan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Dokumen pemilihan;</li> <li>8. Memiliki Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak Valid;</li> <li>9. Semua pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;</li> <li>10. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2023.</li> <li>11. Sehubungan dengan sumber pembiayaan diatas dimana proses pemilihan ini mendahului Persetujuan/Pengesahan DPA APBD Tahun Anggaran 2023 maka kepada Peserta Tender diminta untuk membuat Surat Pernyataan apabila Dana di dalam Dokumen Anggaran APBD Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2023, yang telah disahkan tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DPA Tahun Anggaran, maka Pengadaan Barang/Jasa dapat dibatalkan dan Peserta Tender tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun</li> </ol>		<p>Terpadu RS Kanujoso Balikpapan</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KSO Dapat dilakukan antar pelaku usaha sebagaimana yang termuat didalam Dokumen Pemilihan Bab III IKP point 3.7.</li> <li>2. Cukup yang menjadi Leadfirm dalam ber KSO sebagaimana yang termuat di dalam Dokumen Pemilihan Bab III- IKP point 21.4.b.</li> <li>3. BOQ sudah di dalam LPSE berupa template</li> </ol>	<p>10 Februari 2023 21:39</p>	<p>Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung</p>

<p>4. Legalitas Perusahaan yang akan menjadi calon Subkontraktor wajib dilampirkan di dalam Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh peserta tender.</p> <p>5. Di dalam proses pemilihan , peralatan utama yang disyaratkan sesuai dengan yang ditetapkan pada Bab LDP Dokumen Pemilihan, dan peralatan yang tertera pada SSKK dipersyaratkan pada saat pra kontrak.</p>		Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
<p>1. BOQ sudah di dalam LPSE berupa template.</p> <p>2. Ya menunjukkan kapasitas Engine Power.</p> <p>3. SKA yang dipakai adalah SKA Ahli Manajemen Proyek Konstruksi Madya (601) sebagaimana yang telah dipersyaratkan di dalam Dokumen Pemilihan dan Spektek.</p> <p>4. Ya jaminan penawaran harus diserahkan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, alamat tempat penyerahan jaminan penawaran sesuai dengan yang termuat pada Bab IV-LDP Dokumen Pemilihan (poin b). Alamat Pokja Pemilihan.</p> <p>5. Akan dilakukan perubahan jadwal</p>	10 Februari 2023 21:42	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
<p>1. Boleh menjadi minimal 70 Kn</p> <p>2. Akan dilakukan Adendum.</p>	10 Februari 2023 21:43	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
<p>1. Diperboehkan.</p> <p>2. Tidak diperlukan</p> <p>3. Cukup Surat Penawaran yang ada pada Aplikasi APENDO.</p> <p>4. Sesuai yang termuat pada SSKK yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender</p> <p>5. Akan dilakukan perubahan jadwal</p>	10 Februari 2023 21:48	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Akan dilakukan perubahan jadwal	10 Februari 2023 21:48	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
<p>Nama Pokja Pemilihan :</p> <p>Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan.</p> <p>Nama Paket pekerjaan ;</p> <p>Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan</p>	10 Februari 2023 21:49	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Dokumen IMB dan AMDAL sudah ada dipihak Rumah Sakit selaku user	10 Februari	

	2023 21:50	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
liya diperbolehkan.	10 Februari 2023 21:51	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
diperbolehkan.	10 Februari 2023 21:51	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
diperbolehkan tetapi jaminas penawaran asli tetao disampaikan dalam bentuk soft copy	10 Februari 2023 21:52	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Persyaratan SBU berubah menjadi SBU (BG 005) KBLI 2020	10 Februari 2023 21:53	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Apabila Jaminan Penawaran akan dikirim via jasa Pengiriman agar tetap diupload juga pada Aplikasi SPSE di dalam dokumen penawaran.	10 Februari 2023 21:54	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Diperbolehkan	10 Februari 2023 22:20	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan

		Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
akan dilakukan adendum	10 Februari 2023 22:22	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Apabila Jaminan Penawaran akan dikirim via jasa Pengiriman agar tetap diupload juga pada Aplikasi SPSE di dalam dokumen penawaran	10 Februari 2023 22:31	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai dengan yang termuat di dalam Bab III-IKP point 23.4.</li> <li>2. Sesuai dengan yang ditetapkan di dalam Dokumen Pemilihan Bab IV LDP Huruf H.</li> <li>3. Iya sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam dokumen pemilihan Bab III-IKP point 23. 3 huruf c dan d.</li> <li>4. Kepada Pokja Pemilihan</li> </ol>	10 Februari 2023 22:33	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Biaya pembongkaran gedung existing sudah ada didalam RAB.	10 Februari 2023 22:33	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Ketentuan perihal penyerahan/penyampaian jaminan penawaran sesuai dengan yang telah ditetapkan bab III-IKP point 23.	10 Februari 2023 22:34	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Dipersilahkan untuk peninjauan lokasi tanpa ada pendampingan	10 Februari 2023 22:35	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan

Yang tercantum di dalam Bab IV-LDP point A. Identitas Pokja huruf c.	10 Februari 2023 22:36	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Untuk SKA Jabatan Manajer Pelaksanaan/Proyek sesuai dengan yang telah ditetapkan pada dokumen pemiihan dan spesifikasi teknis	10 Februari 2023 22:37	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
kode pos 75121	10 Februari 2023 22:38	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Kapasitas minimal 70 KN dengan diameter 40 cm	10 Februari 2023 22:39	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Iya SKA jabatan Kerja Ahli Bidang keahlian manajemen konstruksi	10 Februari 2023 22:49	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Iya SKA Jabatan Kerja Ahli Bidang keahlian Manajemen Konstruksi (601)	11 Februari 2023 11:46	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
SBU Sub Klasifikasi Pekerjaan Beton (SP010) KBLI 2015-43909 atau Sub Klasifikasi Pekerjaan Struktur Beton (KK012) KBLI 2020- 43909, Akan dilakukan Adendum.	11 Februari 2023 11:49	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan

		Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Sesuai yang dipersyaratkan dalam LDP Dokumen Pemilihan dan Spesifikasi Teknis.	11 Februari 2023 11:50	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Personil Manajerial yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan BAB III. Instruksi Ke pada Peserta (IKP) Point 17. Dokumen Penawaran dan Point 29. Evaluasi Dokumen Penawaran.	11 Februari 2023 11:53	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
1.Struktur atap baja tidak dikerjakan 2.Akan dilakukan perubahan jadwal	11 Februari 2023 11:55	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Dikonversi ke Ahli Madya Jabatan Kerja Ahli, Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi (601)	11 Februari 2023 11:59	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
KSO Dapat dilakukan antar pelaku usaha sebagaimana yang termuat didalam Dokumen Pemilihan Bab III IKP point 3.7.	11 Februari 2023 12:00	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
1. Masa pelaksanaan sesuai yang telah ditetapkan pada Dokumen Pemilihan Bab LDP yakni 252 (dua ratus lima puluh dua) hari kalender 2. Dipersilahkan untuk peninjauan lapangan tanpa ada pendampingan 3. Akan dilakukan Adendum 4.Untuk perijinan/IMB menjadi tanggung jawab pihak RS. Untuk listrik dan air kerja menjadi tanggung jawab pihak kontraktor.	11 Februari 2023 12:05	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan

<p>5. Akses jalan ditentukan pada saat MC 0, menunggu arahan pihak RS</p> <p>6. Ditentukan pada saat MC 0.</p> <p>7. Data diberikan saat ditunjuk pemenang tender.</p> <p>8. Sesuai yang sudah di upload berbentuk PDF.</p> <p>9. 192 m<sup>2</sup></p> <p>10. Ya. Hanya tes PDA saja</p> <p>11. Menyesuaikan kondisi lapangan.</p>		
<p>Waktu pelaksanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan pada dokumen pemilihan Bab LDP yaitu 252 (dua ratus lima puluh dua) hari kalender</p>	<p>11 Februari 2023 12:06</p>	<p>Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan</p>
<p>1. Boleh.</p> <p>2. 2. Ketentuan perihal penyerahan/penyampaian jaminan penawaran sesuai dengan yang telah ditetapkan bab III-IKP point 23</p>	<p>11 Februari 2023 12:06</p>	<p>Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan</p>
<p>1. Struktur atap baja tidak dikerjakan</p> <p>2. Akan dilakukan perubahan jadwal</p>	<p>11 Februari 2023 12:08</p>	<p>Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan</p>
<p>Akan dilakukan perubahan jadwal.</p>	<p>11 Februari 2023 12:09</p>	<p>Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan</p>
<p>1. Boleh.</p> <p>2. Ketentuan perihal penyerahan/penyampaian jaminan penawaran sesuai dengan yang telah ditetapkan bab III-IKP point 23</p>	<p>11 Februari 2023 12:10</p>	<p>Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan</p>
<p>bersama ini kami lampirkan jawaban pertanyaan pemberian penjelasan.</p>	<p>11 Februari</p>	

atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.	2023 12:16	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Akan dilakukan adendum	11 Februari 2023 12:17	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
bersama ini kami lampirkan jawavan pertanyaan anwising atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.	11 Februari 2023 12:42	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan

Penawaran Peserta			
Nama Peserta	Nama File	Tanggal Kirim	Hash Key
PT. Jaya Konstruksi Mangala Pratama, Tbk	{330583035}-{18011035}-{harga}.rhs	15 Februari 2023 23:32	bf73d8e8d758227ab5e041 33f8088eb3
PT. Jaya Konstruksi Mangala Pratama, Tbk	{330583035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	15 Februari 2023 23:33	81f4624adf45c6c023468fd 1e0209e0e
PT. Tri Star Mandiri	{330671035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	15 Februari 2023 20:56	2663adb3240c72dcc2ac99 0dbca860a3
PT. Tri Star Mandiri	{330671035}-{18011035}-{harga}.rhs	15 Februari 2023 20:55	2dab0c4292c339f090f4d06 dae16c2e0
PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING	{330565035}-{18011035}-{harga}.rhs	15 Februari 2023 20:33	f2b7ac8be22187a62e6104 97eab23c6e
PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING	{330565035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	15 Februari 2023 20:49	87f9c54bf28e681e9ce1722 65304ff2c
PT. MODERN WIDYA TEHNICAL	{330540035}-{18011035}-{harga}.rhs	15 Februari 2023 15:35	003eb5912774706afc981cf 5b2d5a3cb
PT. MODERN WIDYA	{330540035}-{18011035}-	15 Februari	6ff18c7bde88aaffcb21136

TEHNICAL	{administrasi-dan-teknis}.rhs	2023 15:39	0e01cd8c
PT. MAM ENERGINDO	{330563035}-{18011035}-{harga}.rhs	15 Februari 2023 17:46	54378cf6a2640e156f88f65 549c818c3
PT. MAM ENERGINDO	{330563035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	15 Februari 2023 17:50	edffca43a622c8de1d365aff 294d0252
PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA	{330539035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	16 Februari 2023 01:36	181f33b21b528d7855adff7 169d8a7f6
PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA	{330539035}-{18011035}-{harga}.rhs	16 Februari 2023 01:34	4c65a367a09ff652aac1606 25496cf23
PT. ARDI TEKINDO PERKASA	{330993035}-{18011035}-{harga}.rhs	15 Februari 2023 20:52	953241b086971db0b4839 49d22fbb9f7
PT. ARDI TEKINDO PERKASA	{330993035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	15 Februari 2023 21:03	1c79d23dd61cd8e3b910e7 3e495b339c
PT. PP URBAN	{330786035}-{18011035}-{harga}.rhs	15 Februari 2023 20:34	fb429fccfa147379ed40bc6 bab690882
PT. PP URBAN	{330786035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	15 Februari 2023 20:34	39ac96e91278e256e24bbc c316156f1a
PT TOTAL CAKRA ALAM	{330456035}-{18011035}-{harga}.rhs	15 Februari 2023 20:07	10084e7c3519d186d08ac3 10aca9842e
PT TOTAL CAKRA ALAM	{330456035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	15 Februari 2023 20:07	42d26d8813419081bd779 d88ea64dfce
PT. AMARTA KARYA (Persero)	{330504035}-{18011035}-{harga}.rhs	16 Februari 2023 04:19	39301f52379921cc3018ac 49633b4b4c
PT. AMARTA KARYA (Persero)	{330504035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	16 Februari 2023 04:20	18a319d3c3cdb87b308f77 45142f2f28
PT. RELIS SAPINDO UTAMA	{330453035}-{18011035}- {administrasi-dan-teknis}.rhs	15 Februari 2023 10:02	5e957670b893b9df3f45df2 b992318d0
PT. RELIS SAPINDO UTAMA	{330453035}-{18011035}-{harga}.rhs	15 Februari 2023 10:02	023580e34aeb7d4b7d0f6e adeb6a9b7e

#### Hasil Evaluasi

##### Evaluasi Administrasi ke-1

Peserta	Lulus	Uraian
PT. RELIS SAPINDO UTAMA	Lulus	
PT TOTAL CAKRA ALAM	Lulus	

PT. AMARTA KARYA (Persero)	Lulus	
PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA	Tidak Lulus	Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi/lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga
PT. MODERN WIDYA TEHNICAL	Tidak Lulus	Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi/lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga
PT. MAM ENERGINDO	Lulus	
PT. JAYA SEMANGGI ENJINIRING	Tidak Lulus	Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi/lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	Tidak Lulus	Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi/lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga
PT. Tri Star Mandiri	Tidak Lulus	Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi/lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga
PT. PP URBAN	Tidak Lulus	Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi/lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga
PT. ARDI TEKINDO PERKASA	Tidak Lulus	Tidak dilakukan evaluasi penawaran karena telah mendapatkan 3 (tiga) peserta dengan penawaran terendah yang memenuhi/lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga

Evaluasi Teknis ke-1

<b>Peserta</b>	<b>Lulus</b>	<b>Uraian</b>
PT. RELIS SAPINDO UTAMA	Lulus	
PT TOTAL CAKRA ALAM	Lulus	
PT. AMARTA KARYA (Persero)	Lulus	

PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA	Tidak Dievaluasi	
PT. MODERN WIDYA TEHNICAL	Tidak Dievaluasi	
PT. MAM ENERGINDO	Tidak Dievaluasi	
PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING	Tidak Dievaluasi	
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	Tidak Dievaluasi	
PT. Tri Star Mandiri	Tidak Dievaluasi	
PT. PP URBAN	Tidak Dievaluasi	
PT. ARDI TEKINDO PERKASA	Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Harga/Biaya ke-1

<b>Peserta</b>	<b>Harga Penawaran</b>	<b>Harga Terkoreksi /Negosiasi</b>	<b>Lulus</b>	<b>Uraian</b>
PT. RELIS SAPINDO UTAMA	Rp. 95.884.100.094,95	Rp. 95.884.100.094,95	Lulus	
PT TOTAL CAKRA ALAM	Rp. 98.490.622.271,60	Rp. 98.490.622.271,60	Lulus	
PT. AMARTA KARYA (Persero)	Rp. 98.490.488.626,18	Rp. 98.490.488.626,18	Lulus	
PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA			Tidak Dievaluasi	
PT. MODERN WIDYA TEHNICAL			Tidak Dievaluasi	
PT. MAM ENERGINDO			Tidak Dievaluasi	

PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING			Tidak Dievaluasi	
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk			Tidak Dievaluasi	
PT. Tri Star Mandiri			Tidak Dievaluasi	
PT. PP URBAN			Tidak Dievaluasi	
PT. ARDI TEKINDO PERKASA			Tidak Dievaluasi	

Evaluasi Kualifikasi		
Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
PT. RELIS SAPINDO UTAMA	Lulus	
PT TOTAL CAKRA ALAM	Lulus	
PT. AMARTA KARYA (Persero)	Lulus	
PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA	Tidak Dievaluasi	
PT. MODERN WIDYA TEHNICAL	Tidak Dievaluasi	
PT. MAM ENERGINDO	Tidak Lulus	Di dalam Surat perjanjian kerja sama operasi (KSO) yang disampaikan oleh peserta tender mencantumkan pembagian modal (sharing) dari setiap perusahaan adalah 80% (lead firm) 20% (anggota) hal ini tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan pada Dokumen Pemilihan Bab III-IKP, point 3.8. yakni Leadfirm Kerjasama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota Kerjasama operasi dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen)
PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING	Tidak Dievaluasi	

PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	Tidak Dievaluasi	
PT. Tri Star Mandiri	Tidak Dievaluasi	
PT. PP URBAN	Tidak Dievaluasi	
PT. ARDI TEKINDO PERKASA	Tidak Dievaluasi	

Pembuktian Kualifikasi		
Peserta	Lulus	Uraian
PT. RELIS SAPINDO UTAMA	Lulus	
PT TOTAL CAKRA ALAM	Lulus	
PT. AMARTA KARYA (Persero)	Lulus	
PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA	Tidak Dievaluasi	
PT. MODERN WIDYA TEHNICAL	Tidak Dievaluasi	
PT. MAM ENERGINDO	Tidak Dievaluasi	
PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING	Tidak Dievaluasi	
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	Tidak Dievaluasi	
PT. Tri Star Mandiri	Tidak Dievaluasi	
PT. PP URBAN	Tidak Dievaluasi	
PT. ARDI TEKINDO PERKASA	Tidak Dievaluasi	

Harga Negosiasi	
Peserta	Harga Negosiasi
PT. RELIS SAPINDO UTAMA	Rp. 95.884.100.094,95
PT TOTAL CAKRA ALAM	Rp. 98.490.622.271,60
PT. AMARTA KARYA (Persero)	Rp. 98.490.488.626,18
PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA	
PT. MODERN WIDYA TEHNICAL	
PT. MAM ENERGINDO	
PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING	
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	
PT. Tri Star Mandiri	
PT. PP URBAN	
PT. ARDI TEKINDO PERKASA	

Peserta	
Peserta	Tanggal Daftar
MUGARA BAROQAH	10 Februari 2023 21:10
PT. VIOLA CIPTA MAHAKARYA	12 Februari 2023 00:30
PT. Lucy Elektrik Djaya	8 Februari 2023 11:03
PT. LUHRIBU NAGA JAYA	8 Februari 2023 08:44
PT. Sukses Putra Tanjung	8 Februari 2023 08:45
PT.Sinar Cerah Sempurna	8 Februari 2023 09:19
CV. EWAKO BORNEO	8 Februari 2023 09:41
PT. BANGUN CIPTA KONTRAKTOR	8 Februari 2023 09:47
cv. henida jaya	8 Februari 2023 10:01
PT. MITRA AGUNG MANUNGGAL	8 Februari 2023 11:18

PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING Tbk	8 Februari 2023 11:23
CV. DWI TUNGGAL JAYA	8 Februari 2023 11:53
PT BRANTAS ABIPRAYA (Persero)	8 Februari 2023 12:00
PT PERMATA ANUGERAH YALAPERSADA	8 Februari 2023 12:04
CV. PRIMA ANDALAN	8 Februari 2023 12:16
GOLAN JAYA TEKNIK	8 Februari 2023 12:29
CV. Batu Beling	8 Februari 2023 12:40
SERUMPUN MUTIARA PETUNG	8 Februari 2023 12:54
PT. WASKITA KARYA (Persero) Tbk	8 Februari 2023 13:17
PT. HUTAMA KARYA (PERSERO)	8 Februari 2023 13:54
PT. KARYA BANGUN MANDIRI PERSADA	8 Februari 2023 14:10
PT. RAKA UTAMA	8 Februari 2023 14:23
CV. MIQDAD RASSYA	8 Februari 2023 14:34
PT. Duta Listrik Graha Prima	8 Februari 2023 14:55
CV Garuda Nusantara Perkasa	8 Februari 2023 15:50
REKA JAYA KARYA	8 Februari 2023 15:54
PT.TUNAS MEDAN JAYA	8 Februari 2023 16:12
CV. BENUA KARYA	8 Februari 2023 17:01
CIPTA KARYA CEMERLANG	8 Februari 2023 17:01
PT. KHARISMA MENARA ABADI	8 Februari 2023 17:14
PT.MANDA SETIA MANDIRI	8 Februari 2023 17:21
PT. MONODON PILAR NUSANTARA	8 Februari 2023 17:44
PT. Mina Fajar Abadi	8 Februari 2023 18:10
PT. WIJAYA KARYA (PERSERO), Tbk.	8 Februari 2023 21:20
PT. NINDYA KARYA (Persero)	8 Februari 2023 22:45
CV. BINTANG MAKMUR BERKAT BERSAMA	9 Februari 2023 11:55
PT. FITRA REZKY MANDIRI	9 Februari 2023 09:27
Muda Global Prospect	9 Februari 2023 09:54

PT. MEGA BINTANG ABADI	9 Februari 2023 10:19
CV. Kencana Abadi	9 Februari 2023 10:20
CV. Gemilang Perkasa	9 Februari 2023 11:23
Kurnia Mitra Sejati	9 Februari 2023 12:14
CV. TRI PUTRA PERKASA	9 Februari 2023 12:48
BUMA PERINDAHINDO	9 Februari 2023 13:03
CV. TIRTA KARYA	9 Februari 2023 13:10
DAMANHURI BERSATU	9 Februari 2023 13:55
PT. Indi Daya Karya	9 Februari 2023 14:15
PT. PRI YAKA KARYA	9 Februari 2023 15:03
PT. REKA PERDANA INDONESIA	9 Februari 2023 15:38
PT.TIGADOLOK CIPTA KARYA	9 Februari 2023 16:24
Berkah Sejahtera Mandiri	9 Februari 2023 16:38
PT. Sinar Inti Persada	9 Februari 2023 16:39
PT. BRIPONA JAYA ABADI	9 Februari 2023 17:47
PT.LATANINDO GRAHA PERSADA	9 Februari 2023 20:32
PT. ANDALAN INTIPRIMA REKATAMA	9 Februari 2023 22:48
CV. MEGA BUANA PERSADA	9 Februari 2023 23:02
PT.MEGA BUANA CIPTA PERSADA	9 Februari 2023 23:23
PT. Paringgawana Bumijaya	10 Februari 2023 01:08
Bonatua Silalahi	10 Februari 2023 06:56
PT. ADITAMA INDONESIA PERSADA	10 Februari 2023 08:59
PT. MENTENG JAYA KONSTRUKSI	10 Februari 2023 09:03
PT. MUTIARA BINTANG MANDIRI	10 Februari 2023 09:35
SINAR MATA ALLO	10 Februari 2023 10:08
PT. AGUNG SINAR MUKTI	10 Februari 2023 10:30
PT. ADHI PERSADA GEDUNG	10 Februari 2023 12:21
MAHAKAM LEMBU MULAWARMAN.PT	11 Februari 2023 06:58

PT.SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI	10 Februari 2023 14:54
CV. JAVA RESIKINDO	11 Februari 2023 07:39
CV.JAZIRAH BAROKAH	10 Februari 2023 16:58
CV. Alam Semesta Mendukung	11 Februari 2023 03:50
PT. RESKYAH MALIKA PUTRI	11 Februari 2023 09:52
CV. KARSA KONSULTAN	11 Februari 2023 10:44
CV. TYARA PUTRI BORNEO	11 Februari 2023 10:56
CV.AFKA	11 Februari 2023 14:53
PT.INDO DHEA INTERNUSA	11 Februari 2023 15:51
CV.FIRMAN JAYA	11 Februari 2023 16:48
PT.ALAM INDAH ANUGERAH	11 Februari 2023 18:26
LAGA MITRA UTAMA	11 Februari 2023 19:18
CV. TONDI JAYA	11 Februari 2023 20:25
PT. CIPTA USAHA NUSA GEDE	12 Februari 2023 21:48
pt. bukaka inti aircon	12 Februari 2023 23:05
PT GARIYAN ALFATH SAGUNA	13 Februari 2023 08:17
PT. PELITA SHAKTI	13 Februari 2023 10:47
CV. Altomindo Haru Karya	13 Februari 2023 11:35
PT. AERON ANUGERAH JAYA	13 Februari 2023 13:12
PT GEOMAP INTERNATIONAL CONSULTANT	13 Februari 2023 19:17
TRI TUNGGAL	13 Februari 2023 16:03
PT. HERANANDA SURYA PRATAMA	13 Februari 2023 16:22
PT. Super Tehnik Pratama	13 Februari 2023 20:56
PT. ANANTO UTTOMO	13 Februari 2023 21:52
CV. REA KARYA PRATAMA	13 Februari 2023 22:42
ROY ABADI SEJAHTERA	14 Februari 2023 08:02
PT. Bilang Tekno Persada	14 Februari 2023 09:18
PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk	8 Februari 2023 15:13

CV.BUKIT BINTANG	14 Februari 2023 13:12
Karya Kawan Nurani	14 Februari 2023 13:27
PT Onduline indonesia	14 Februari 2023 14:11
PT.TABALONG KARYA UTAMA	14 Februari 2023 15:24
CHANEL	15 Februari 2023 07:52
CV. Aldhy Prima Nusa	15 Februari 2023 10:03
CV.ALIFAN JAYA	15 Februari 2023 10:15
CV. Aladin Jaya	15 Februari 2023 14:04
PT. BORNEO OPTIMA SINERGI	15 Februari 2023 15:09
CV COSTA	15 Februari 2023 19:51
CV. ABYAN ARKANA KARYA	16 Februari 2023 07:33
PT. Tri Star Mandiri	9 Februari 2023 11:00
PT.JAYA SEMANGGI ENJINIRING	8 Februari 2023 14:07
PT. MODERN WIDYA TEHNICAL	8 Februari 2023 11:31
PT. MAM ENERGINDO	8 Februari 2023 13:54
PT. ADHI PRIMA MANDIRI PERSADA	8 Februari 2023 11:24
PT. ARDI TEKINDO PERKASA	11 Februari 2023 10:02
PT. PP URBAN	9 Februari 2023 21:41
PT TOTAL CAKRA ALAM	8 Februari 2023 09:36
PT. AMARTA KARYA (Persero)	8 Februari 2023 10:59
PT. RELIS SAPINDO UTAMA	8 Februari 2023 09:21

#### Pengumuman Pemenang

Urutan	Peserta	Pemenang	Alasan gugur
1	PT. RELIS SAPINDO UTAMA (Pemenang)	Rp. 95.884.100.094,95	
2	PT. AMARTA KARYA (Persero)	Rp. 98.490.488.626,18	
3	PT TOTAL CAKRA ALAM	Rp. 98.490.622.271,60	

Sanggah Pemilihan		
Sanggahan	Tanggal	Pengirim
<p>Kategori</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesalahan dalam melaksanakan evaluasi</li> </ul> <p>Kepada :</p> <p>Yth. Pokja Pemilihan Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan</p> <p>Jl. Gajah Mada No. 2 Gedung B Kota Samarinda</p> <p>Dengan Hormat,</p> <p>Sehubungan dengan Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan, kami Perusahaan KSO PT. AMARTA KARYA (Persero) PT. REKA JAYA KARYA (AMKA-RJK, KSO) selaku Peserta Pelelangan, dengan ini kami sampaikan Sanggahan atas Paket Lelang tersebut.</p> <p>Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p> <p>Hormat kami,</p> <p>AMKA-RJK, KSO</p>	3 Maret 2023 18:57	PT. AMARTA KARYA (Persero)
<p>Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh</p> <p>Sebelumnya Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara dalam mengikuti tender ini, kami berharap jawaban sanggah dapat memberikan pemahaman atas sanggah saudara/i, semoga kita semua selalu dalam keridhoan dan perlindungan Allah SWT. Menindaklanjuti surat sanggah saudara melalui <a href="http://lpse.kaltimprov.go.id">http://lpse.kaltimprov.go.id</a>. No.: 007/AMKA-RJK/KSO/III /2023 tanggal 3 Maret 2023 perihal Sanggahan Keputusan Pemenag Tender paket pekerjaan Pembangunan Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <p>1.Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan melaksanakan tender pengadaan barang/jasa pemerintah berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <p>2.Bahwa Kami selaku Kelompok Kerja Pemilihan yang ditugaskan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur dan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja Pemilihan Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan, menyatakan bahwa kami melakukan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan kewajaran harga berpedoman pada ketentuan dan prosedur yang berlaku dalam Dokumen Pemilihan yang sudah disepakati bersama seluruh calon penyedia</p>	7 Maret 2023 11:45	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan

sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan pada SPSE Nomor : 027/07/18011035/Pokja/2023 tanggal 1 Februari 2023;

3.Untuk materi sanggah terhadap Surat Penetapan Pemenang Pemilihan paket pekerjaan pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS. Kanujoso Balikpapan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Prov. Kaltim dengan Nomor : (tanpa nomor surat) tertanggal 01 Maret 2023, dapat kami sampaikan bahwa setelah melakukan penelitian ulang terdapat kesalahan upload surat penetapan pemenang yang belum bernomor sehingga Pokja Pemilihan selanjutnya akan melakukan upload ulang pada system aplikasi spse.

4.Berdasarkan perhitungan setelah mendapatkan preferensi harga yang saudara sampaikan dalam surat sanggahan dengan Hasil Evaluasi Akhir sebesar Rp. 93.758.924.002,21 (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua rupiah dua puluh satu sen)

Dan Pokja Pemilihan melakukan perhitungan terhadap harga yang saudara sampaikan setelah mendapatkan preferensi harga diperoleh Hasil Evaluasi Akhir sebesar Rp. 93.769.313.678,00 (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh Sembilan juta tiga ratus tiga belas ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah)

Perhitungan tersebut diatas Pokja Pemilihan memberikan kesimpulan Harga Evaluasi Akhir yang saudara sampaikan benar sesuai perhitungan yang ditetapkan di dalam Dokumen Pemilihan.

5.Setelah Pokja Pemilihan melakukan perhitungan Hasil Evaluasi Akhir (HEA) terhadap calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 maka diperoleh hasil sebagai berikut :

No	Nama Peserta (%)	HEA	Harga Penawaran (Rp) Peringkat	TKDN	
1	RELIS-BNP, KSO	95.884.100.094,95	52,79	88.647.404.000,00	1
2	AMKA-RJK, KSO	98.490.488.626,18	51,47	93.769.313.678,00	2

Demikian jawaban sanggah ini kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN**

Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso  
Balikpapan

TTD

**Kelompok Kerja Pemilihan**

Nama Kelompok Kerja	Pokja Pembangunan Gedung Pelayanan Jantung Terpadu RS Kanujoso Balikpapan
Nomor SK	800.1.11.1/081/BPPBJ/B.PBJ

Nama	NIP
MUCHLIS SAILI	197810302008011014
HALIM SUPRAYOGI, S.T.	197403232006041004
HELMY LUKMAN HAKIM, SP	197709012008011019
ANNA YULISTIANA, SE	197307252007012013
BUDIANTO, S.T.	197604022006041009
Dwi Maharani, A.Md	198203232014012001
Erwin Daud, A.Md	199501162019031002