

RINGKASAN KONTRAK

1	Nomor & Tgl. DPA / SKPD	: DPA/A.1/1.03.1.04.5.05.01.0000/001/2024 tanggal 29 Desember 2023															
2	Kode Rekening	: 5.2.03.01.01.0001															
3	Program	: Penataan Bangunan Gedung															
4	Kegiatan	: Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi															
	Sub Kegiatan	: Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi															
	Paket Pekerjaan	: Lanjutan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS															
	Lokasi	: Jln. Palang Merah Indonesia No 1 Samarinda															
5	Nama Kuasa Pengguna Anggaran	: Rahmad Hidayat, ST MT															
	Nama Pejabat Pembuat Komitmen	: Sidiq Prananto Sulistyo ST M.Ling															
6	Jenis Kontrak	: Harga Satuan															
	Nomor dan Tanggal Kontrak	: 000.3.3/544/CK-III/2024 tgl 27 Maret 2024															
	No dan Tgl Add 01 (Penggantian Personil)	: 000.3.3/635.c/CK-IV/2024 tgl 18 April 2024															
	No dan Tgl Add 02 (Penmbhn Nilai Kontrak)	: 000.3.3/635.c/CK-IV/2024 tgl 22 Mei 2024															
	No dan Tgl Add 03 (Budget Balance)	: 000.3.3/1791/CK-X/2024 tgl 09 Oktober 2024															
7	Nama Kontraktor / Perusahaan	: PT. NINDYA KARYA															
8	Nama Pimpinan / Jabatan	: SEPTIAN FAKHRUDDIN / Senior Vice President Divisi Gedung															
9	Alamat Penyedia	: Jalan Letnan Jenderal MT. Kavling 22 Jakarta Timur															
10	Tahun Anggaran	: 2024															
11	Nilai Kontrak (termasuk PPN 11%)	: Rp. 136.583.302.021,86															
	Nilai Add - 02 (termasuk PPN 11%)	: Rp. 141.583.302.021,86															
12	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>9</td><td>0</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	1	0	0	1	6	1	2	9	0	9	3	0	0	0
0	1	0	0	1	6	1	2	9	0	9	3	0	0	0			
13	Spesifikasi Teknis	: Pekerjaan Arsitektur , Struktur dan Mekanikal : Lanjutan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS I Pekerjaan Preliminary II Gedung Utama - Pekerjaan Arsitektur Gedung Utama - Pekerjaan Mekanikal - Pekerjaan Mekanikal - Pekerjaan Elektrikal - Pekerjaan Elektronika III Sarana Pendukung - Koridor 1 - Koridor 2 - Koridor 3 - Koridor 4 - Pekerjaan (Power House) - Pekerjaan (Gardu PLN) - Pekerjaan Site / Infrastruktur															
14	Sumber Dana	: APBD Provinsi Kalimantan Timur															
15	Jangka Waktu Pelaksanaan	: 280 (Dua ratus delapan puluh) Hari Kalender															
16	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 31 Desember 2024															