

RINGKASAN KONTRAK

1	Nomor dan Tanggal Kontrak	: 000.3.3/ 791 /CK-V/2025 tgl 09 Mei 2025															
2	Nama Kontraktor / Perusahaan	: PT. NINDYA KARYA															
3	Nama Pimpinan / Jabatan	: SEPTIAN FAKHRUDDIN / Senior Vice President Divisi Gedung															
4	Alamat Penyedia	: Jalan Letnan Jenderal MT. Kavling 22 Jakarta Timur															
5	Nilai Kontrak (termasuk PPN 11%)	: Rp. 117.862.110.000,00															
6	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>6</td><td>1</td><td>2</td><td>9</td><td>0</td><td>9</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	0	1	0	0	1	6	1	2	9	0	9	3	0	0	0
0	1	0	0	1	6	1	2	9	0	9	3	0	0	0			
7	Uraian dan Volume Pekerjaan	: Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS															
	A.																
	I PEKERJAAN PRELIMINARY	1,00 :Ls															
	II GEDUNG UTAMA	1,00 :Ls															
	1 PEKERJAAN STRUKTUR GEDUNG UTAMA																
	2 PEKERJAAN ARSITEKTUR GEDUNG UTAMA																
	3 PEKERJAAN MEKANIKAL PLUMBING																
	4 PEKERJAAN MEKANIKAL																
	5 PEKERJAAN ELEKTRIKAL																
	III SARANA PENDUKUNG	1,00 :Ls															
	1 PEKERJAAN (SELASAR O 1)																
	2 PEKERJAAN (SELASAR 02)																
	3 PEKERJAAN (SELASAR 03)																
	4 PEKERJAAN (SELASAR 04)																
	5 PEKERJAAN (POWER HOUSE)																
	6 PEKERJAAN (GROUND TANK)																
	7 PEKERJAAN (GARDU PLN)																
	8 PEKERJAAN LANDSCAPE																
	9 PEKERJAAN IPAL																
	10 PEKERJAAN SITE/INFRASTRUKTUR																
	11 PEKERJAAN SOLAR CELL																
	12 PEKERJAAN BAS (BUILDING AUTOMATIC SYSTEM)																
	B.																
	BIAYA IJIN & PENYAMBUNGAN:	1,00 :Ls															
	D.1 BIAYA PENYAMBUNGAN DAYA / PLN																
	D.2 BIAYA PENYAMBUNGAN PAM																
	D.3 BIAYA PENYAMBUNGAN TELKOM LINE																
8	Sumber dana	: APBD															
9	Jangka Waktu Pelaksanaan	: 224 (Dua ratus dua puluh empat) Hari Kalender															
10	Tanggal Penyelesaian Pekerjaan	: 18 Desember 2025															