POKIJA PEMILIHAN
Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS

No.

Sifat
Lampiran
Perihal

Samarinda, 06 Mei 2025

: 00033/13 /POKJA-10014408000 Kepada

: Penting Yth. Kuasa Pengguna Anggaran

: 1 (Satu) Berkas Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan
: Laporan Hasil Pemilihan Pandurata RSUD AWS

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan
Perumahan Rakyat

di-  Tempat
Sehubungan dengan proses pemilihan Paket :
Nama Paket : Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS
Kode Tender : 10014408000
Jabatan KPA/PPK : PPK
Nama PPK : Sidig Prananto Sulistyo, ST
Nilai Pagu : Rp 124.131.493.500,00
Nilai HPS : Rp 124.130.770.000,00
Kategori Pengadaan : Pekerjaan Konstruksi
Metode Pengadaan : Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur
Nomor SPT Pokja : 800.1.11.1/56/B.PBJ-I

Dengan ini kami menyampaikan Hasil Pemilihan Paket tersebut diatas yang seluruh proses pemilihan melalui tender dan tertuang di
dalam Aplikasi SPSE 4.4 pada LPSE Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :

1 a Pemenang Pemilihan :

Nama Perusahaan : PT.NINDYA KARYA (Persero)

Nama Senior Vice President Divisi : SEPTIAN FAKHRUDDIN

Gedung

Alamat : ]l Letjend Haryono Mt Kav.22 Cawang, Jakarta 13630

NPWP : 10016129093000

Harga Penawaran : Rp117.862.110.000,00

Terbilang " Seratus Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sepuluh
Ribu Rupiah

Harga Negosiasi : Rp117.862.109.999,80

Terbilang : Seratus Tujuh Belas Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Sembilan

Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah Delapan Puluh Sen

Berdasarkan angka 1 (satu) di atas maka kami serahkan seluruh hasil tender kepada Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA/PPK);

Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) tidak bersedia menerbitkan SPPB] karena tidak sependapat atas
penetapan pemenang, maka:

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan diserta alasan dan
bukti;

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA/PPK) melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil
pemilihan penyedia;

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada Pengguna Anggaran (PA)
paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan;

Pengguna Anggaran (PA) dapat memutuskan:

menyetujui penolakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan Pokja Pemilihan
untuk melakukan evaluasi ulang, pemasukan penawaran ulang atau tender ulang; atau menyetujui hasil pemilihan
penyedia, Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menerbitkan SPPBJ paling
lambat 5 (lima) hari kerja;

Putusan Pengguna Anggaran (PA) bersifat final.

Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak
menyetujui hasil pemilihan penyedia, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyampaikan penolakan tersebut kepada
Pokja Pemilihan diserta alasan dan bukti dan memerintahkan Pokja Pemilihan untuk melakukan evaluasi ulang atau
tender ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah hasil pemilihan penyedia diterima.
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Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pokja : Lanjutan Pembangunan Gedung Perawatan Pandurata RSUD AWS
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Lampiran:

1.Berita Acara Hasil Pemilihan

2.Berita Acara Hasil Evaluasi Dokumen Administrasi, Teknis dan Harga Penawaran
3.Summary Report




